Zatacznik nr 1 do zaproszenia do zloZenia
oferty nr DR.272.26.2024

Specyfikacja przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn. ,,Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinkéw drég powiatowych na terenie
miasta Chodziez” czesé I, IL, II1, V - w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestorski nad calym zakresem rob6t budowlanych branzy:

e drogowej,

» elektrycznej,

*  sanitarnej,

wraz z nadzorem nad opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wszystkimi

czynno$ciami wynikajagcymi z prawa budowlanego i umowy z wykonawcag rob6t budowlanych

a w szczegdblnosci:

1) udziat w pracy komisji odbierajacej dokumentacj¢ projektowo-wykonawcza,

2) sprawdzanie kompletnosci 1 weryfikacja projektu budowlanego opracowanego przez wykonawce
projektu i rob6t budowlanych, pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajacych sie na niego opracowan,
a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wnoszenie ewentualnych uwag pisemnie
Zamawiajacemu,

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujacymi normami pafnstwowymi, wytycznymi
branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
a w szczegdlnosSci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i1 niedopuszczonych do obrotu
1 stosowania,

5) sprawdzanie, odbiér (czeSciowy/koncowy) robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i1 prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,

7) kontrola zgodno$ci przebiegu rob6ét z obowigzujacym  harmonogramem = rzeczowo
-finansowym oraz terminowosci ich wykonania,

8) przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robét, przegladéw przy udziale
Wykonawcy, Zleceniodawcy wraz ze spisaniem protokotu okreslajagcego stwierdzone wady i usterki,
sposéb oraz termin ich usunigcia,

9) przygotowanie inwentaryzacji w przypadku rozwiazania lub odstgpienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce od umowy o podwykonawstwo, a takze
w przypadku wystgpienia sporu pomi¢dzy Stronami umowy o podwykonawstwo,

10) przygotowanie raportéw miesiecznych zawierajacych informacje o stanie zaawansowania inwestycji
w porozumieniu Koordynatorem Projektu.

Nadzdr nalezy petni¢ w zakresie w/w branz wraz z nadzorem nad opracowaniem dokumentacji projektowo
-wykonawczej w trybie podstawowym (art. 275).

Dokumentacja stanowigca zalacznik do postepowania Nr DB.261.6.2024 z dnia 05.07.2024 r. dotyczaca robd6t
budowlanych pn. ,,Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinkéw drég powiatowych na terenie
miasta Chodziez” — cze$¢ 1, 11, I, V nad ktérymi nalezy sprawowa¢ nadzér inwestorski dostgpna jest na
stronie internetowe;j:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/951092




3. Zakres obowiazkow i czynnosci (Inspektorow Nadzoru):

1y

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

Zapoznanie si¢ z dokumentacjami technicznymi dotyczacymi zadania, w tym z warunkami zgloszenia

lub pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi,

Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami;

Udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych

aktualizacji;

Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowys;

b) sprawdzanie jakoSci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materialéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezalo egzekwowanie
1 odbiér od wykonawcy robét atestow i certyfikatow wyrobéw i materiatéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

¢) sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

d) sprawdzenie i odbiér robdt, wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilo$ci i warto$ci wykonywanych robét z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo
-finansowym oraz terminowo$¢ ich wykonania;

f) kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robo6t (ilodci, jakosci, wartodci robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materialéw w stosunku do oferty wykonawcy);

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiggajac w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;
Branie udziatu w komisjach ,,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;
koordynowanie pracy branzowych inspektoréw nadzoru;
Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw, ktérych
oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wiasciwg jakos$¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych ,,jako$ci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiazek zadania
od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;
Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw i wyroboéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczng nieprawidtowosci
proces6w technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu rob6t w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca
zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie
decyzje;

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen

wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;



11) Branie udzialu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rgkojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

12) Kontrola usuni¢cia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez
Zamawiajacego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

13) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowal zagrozenia dla os6b
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bgda prace budowlane;

14) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

15) Informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia rob6t podlegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonania robdt zanikajacych;

16) Informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowos$ciach mogacych powstaé
w wyniku realizacji przedmiotu umowys;

17) Sprawowanie nadzoru nad realizacja rob6t zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wykonawca bedzie nadzorowat roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu (za wyjatkiem okresu
zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego
minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

4. Termin realizacji umowy
1) Realizacja zadania (rob6t budowlanych przez Wykonawce rob6t budowlanych) przewidziana jest
w terminie do 30 listopada 2025 r.
2) Termin zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy ustala si¢ do 30 dni od dnia zgloszenia
ostatecznego zakonczenia robdt budowlanych w ramach zadania.
3) W przypadku wydtuzenia si¢ okresu wykonania rob6t budowlanych, termin okreslony w ust. 2

Umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i odbioru robdt
budowlanych.

5. Wynagrodzenie
Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy, Zamawiajacy dokonywac bedzie zaptaty wynagrodzenia za wykonang

prace proporcjonalnie do odebranych i wykonanych rob6t w trzech transzach, w oparciu o protokoty
czgéciowe i protokdt koncowy odbioru robdt oraz faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do
14 dni od jej otrzymania.

6. Warunki udzialu w postepowaniu.
Posiadanie zdolnosci technicznej i zawodowej:

Wykonawca musi wykaza¢, ze posiada doswiadczenie w kierowaniu 1 nadzorowaniu
w charakterze Inspektora nadzoru i/lub Kierownika budowy i/lub Kierownika robdt branzy drogowej nad
2 robotami drogowymi (budowa/przebudowa/remont) o warto$ci nadzorowanych prac nie mniejszej niz
2 000 000,00 zt brutto.

7. Sposéb przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert

1) Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w zamknigtej kopercie opatrzonej napisem OFERTA
na nadzor inwestorski dla zadania pn. ,,Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinkow drog
powiatowych na terenie miasta Chodziez” w siedzibie Zamawiajacego tj. Starostwie Powiatowym
w Chodziezy ul. Wiosny Ludéw 1 w nieprzekraczajacym terminie do dnia 10.10.2024 r. do godz.
10%.

2) Oferta powinna by¢ zlozona zgodnie z formularzem ofertowym zalaczonym do niniejszego
zaproszenia.

3) Oferta powinna by¢ podpisania przez osob¢ uprawniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

4) Wszelkie poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnione;j.

5) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.




6) Otwarcie ofert nastgpi w dniu do 10.10.2024 r. 0 godz. 11 w siedzibie Wydziatu Drég Powiatowych
w Milczu, Milcz 4 pok. nr 2.

8. Kryteria i sposéb oceny ofert.
1. Cena jest jedynym kryterium wyboru.
2. Zamawiajacy, po otwarciu ofert odczyta ceny przedstawione przez Wykonawcow.




