
 

UMOWA - projekt 

 

zawarta w dniu  …………………………………………. w Chodzieży pomiędzy: 

Powiatem Chodzieskim z siedzibą w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież,  

NIP 607-00-69-997,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

Adrian Urbański  - Starosta 

Mariusz Witczuk - Wicestarosta  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Zdziebło 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa najbardziej 

zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” część I, II, III, V                         

- w formule zaprojektuj i wybuduj. 

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad całym zakresem robót budowlanych branży 

drogowej, branży elektrycznej, branży sanitarnej wraz z nadzorem nad opracowaniem 

dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wszystkimi czynnościami wynikającymi z prawa 

budowlanego i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 

1) udział w pracy komisji odbierającej wszystkie dokumentacje techniczne, 

2) sprawdzanie kompletności i weryfikacja projektu budowlanego opracowanego przez 

wykonawcę projektu i robót budowlanych, pod kątem wzajemnej zgodności składających się 

na niego opracowań, a także zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wnoszenie 

ewentualnych uwag pisemnie Zamawiającemu, 

3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, 

wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania, 

5) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających,  

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 

7) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

oraz terminowości ich wykonania, 

8) przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy 

udziale Wykonawcy i Zleceniodawcy wraz ze spisaniem protokołu określającego stwierdzone 

wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 

9) przygotowanie inwentaryzacji w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę 

robót lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od umowy o podwykonawstwo,                                     

a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy o podwykonawstwo, 

10) przygotowanie raportów miesięcznych zawierających informacje o stanie zaawansowania 

inwestycji w porozumieniu Koordynatorem Projektu. 



 

3. Wykonawca ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  

z projektem. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian  

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.   

5. Zakres robót i wymagania jakościowe określać będzie projekt budowlano-wykonawczy, projekt 

organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje techniczne, obowiązujące przepisy prawa oraz 

zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane 

Wykonawcy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy. 

2. Inspektorami Nadzoru działającymi na budowie będą: 

a) branża drogowa:   

b) branża elektryczna:   

c) branża sanitarna:   

3. Wszelkie czynności związane z wykonawstwem zleconego niniejszą umową nadzoru, 

zleceniobiorca oświadcza, że wykonywać będzie za pomocą inspektorów nadzoru wymienionych 

w ust. 2. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami 

do umowy tj. Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz umową pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod 

kątem wykonania przedmiotu umowy wg wymagań Zamawiającego określonych niniejszą 

umową. 

5. Zamawiający wyznacza Pana ….. - Inspektora Nadzoru branży ….. jako Koordynatora czynności 

na budowie pozostałych inspektorów branżowych. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności, której potwierdzoną kopię przedłoży Zamawiającemu  

w dniu podpisania niniejszej umowy i zobowiązuje się do utrzymania takiego ubezpieczenia przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

§ 3 

1.  Realizacja zadania (robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych) przewidziana jest 

w terminie do 30 listopada 2025 r. 

2.  Termin zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy ustala się do 30 dni od dnia 

zgłoszenia ostatecznego zakończenia robót budowlanych w ramach zadania.  

3.  W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych, termin określony w ust. 2 

Umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru robót 

budowlanych. 

 

 



 

§ 4 

Integralną częścią niniejszej Umowy jest Umowa z Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” wraz z załącznikami. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości:  

………………… zł netto  (słownie: ………………………………. złotych 00/100 ), 

plus podatek VAT … % co łącznie stanowi 

………………… zł brutto (słownie: ……………………………… złotych 00/100).  

3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę proporcjonalnie do 

odebranych i wykonanych robót w trzech transzach, w oparciu o protokoły częściowe i protokół 

końcowy odbioru robót oraz faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od jej 

otrzymania. 

4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Powiat Chodzieski przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturach. 

5. Wykonawca wystawi faktury na: Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież,  

NIP 607 00 69 997. 

§ 6 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca 

przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: 

1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania, w tym z warunkami 

zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi; 

2) Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych 

aktualizacji; 

3) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

4) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 

w tym: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz zapisami umowy; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych  

i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie  

i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich 

wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  

w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; 

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym oraz terminowość ich wykonania; 

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na 

budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz 

potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; 



 

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania  

i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy); 

5) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 

potrzeby opinii autora projektu budowlanego; 

6) Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw 

budowy w toku jej trwania; 

7) Koordynowanie pracy branżowych inspektorów nadzoru; 

8) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, 

świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych 

wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.  

W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie 

zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma 

obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia 

ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym 

powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie; 

9) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości 

procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub 

prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty  

- Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz 

podejmuje odpowiednie decyzje; 

10) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń 

wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 

11) Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 

12) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez 

Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

13) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na 

terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla 

osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 

14) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od 

założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

15) Informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz  

o terminie wykonania robót zanikających; 

16) Informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących 

powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy; 

17) Sprawowanie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

2. Wykonawca będzie nadzorował roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstępach czasu aby była 

zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu (za wyjątkiem okresu 

zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego 

minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 

§ 7 

1.  Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy 



 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna za nieuczestniczenie w komisjach, 

kontrolach i innych spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego – 300,00 zł za każdą 

nieobecność, 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonywanie innych obowiązków, 

o których mowa w umowie w wysokości – 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2.  Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem 

Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania 

umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

3.  Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

4.  W przypadku, gdy Wykonawcy nie zostało wypłacone wynagrodzenie, kary umownej o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  

ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tych ustaw. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy 

jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


