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1.LOKALIZACJA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Planowana  do  przebudowy  droga  gminna  w  m.  Wygoda   jest  położona 
na terenie gminy Lisków, droga  stanowi dojazd do części wsi Wygoda . Stanowi 
dojazd do posesji położonych przy tej drodze i do pól. Projektuje się przebudowę 
drogi  gminnej  o długości 0,450km odcinek drugi od km 0,950 do 1,400 km  Zakres 
do wykonania w 2010r.
Początek przebudowy drogi jest na końcu nawierzchni bitumicznej już istniejącej 
drogi  gminnej.  Przebudowa   polega  na  wykonaniu   wzmocnieniu   konstrukcji 
podbudowy na całym odcinku drogi i wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej st II na warstwę ścieralną  oraz uzupełnienia poboczy obustronnie 
gruntem dowiezionym (pospółką).

2.OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Przebudowa  polega  na  uzyskaniu  parametrów  technicznych  o  nawierzchni 
bitumicznej;
* szerokość jezdni 4,0 m. z poszerzeniem do 4,5 m. na łuku    
* szerokość poboczy z pospółki  dowożonej o szer.  0,5 m dwustronnie
* pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%  a na łuku poziomym wg projektu%
w tym celu należy wykonać:
• profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej utwardzonej wraz z wykonaniem 

koryta na poszerzeniu krawędzi podbudowy istniejącej nawierzchni żwirowej 
oraz  wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 
*wykonanie  podbudowy poprzez ułożenie warstwy grubości 20 cm z kamienia 
łamanego twardego(granit, garbo, melafir)stabilizowanego mechanicznie, górna 
warstwa podbudowy winna być układana przy użyciu układarki mechanicznej.

* skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
* wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej st II o grubości 5 cm 
wg PN-S-96025 wraz z regulacją zaworów wodociągowych jeśli wystąpią w szerokości 
jezdni.
* uzupełnienie poboczy pospółką dowożoną  obustronnie na szerokość –0,5 m.

3.ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ROBÓT
Zakres robót  przedstawiono w projekcie budowlanym oraz w ślepym kosztorysie
Orientacyjnie zakresy wynoszą :
1.profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 1943,9m2
2.wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 
    odc. II= 1943,9m2
3.wykonanie skropienia podbudowy emulsją i wykonanie nawierzchni z masy  
  mineralno-asfaltowej gr. 4cm   1853,9m2



4.uzupełnienie poboczy jako nawierzchnią żwirową   450m2  .

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINU ROBÓT
Realizacja robot winna być prowadzona w terminie od przekazania placu budowy 
wykonawcy  do terminu żądanego przez inwestora tj .................. do....... 
r.
Termin realizacji robót ze względów technologicznych wynika z wymagań norm jest 
to okres o  temperaturze większej niż 10 stopni C.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ
Realizacje robót związanych z przebudową drogi gminnej w m. Wygoda o długości 
0,450km winno wykonywać przedsiębiorstwo specjalizujące się w robotach branży 
drogowej i posiadające sprzęt i kadrę odpowiednio przeszkoloną.
5.1 Nadzór techniczny
* kierownik budowy: osoba wskazana przez wykonawcę, musi dysponować pięcioletnim 
doświadczeniem w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym nie 
mniej niż dwa lata w charakterze kierownika budowy. 
Szczegółowy  zakres  obowiązków  i  odpowiedzialności  wynika  z  Ustawy  Prawo 
budowlane.
* kierownik robót: osoba wskazana przez wykonawcę, musi dysponować czteroletnim 
doświadczeniem w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym nie 
mniej niż dwa lata w charakterze kierownika robót.
Szczegółowy  zakres  obowiązków  i  odpowiedzialności  wynika  z  Ustawy  prawo 
budowlane.
Kwalifikacje wyżej wymienionych osób należy udokumentować   
Wszystkie osoby wytypowane przez Oferenta do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, muszą być ujęte na liście uprawnionych do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie prowadzonej przez Polską Izbę 
Inżynierów  Budownictwa.  W  formularzach  wymienionych  wyżej  należy  podać 
województwo i numer pod jakim dana osoba jest zarejestrowana.
Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamówienia muszą posiadać 
niezbędną  wiedzę  zawodową,  wymagane  uprawnienia  do  obsługi  sprzętu 
i przeszkolenie w zakresie BHP.
Wszyscy pracownicy wykonujący roboty na drodze winni posiadać odzież roboczą 
koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE  MASZYN I SPRZĘTU
Oferent winien posiadać lub dysponować   maszynami i sprzętem  przeznaczonym 
do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami norm i technologii.

Wykaz  niezbędnych  maszyn i sprzętu:
1.Równiarka samojezdna szt.       1
2.Walec wibracyjny ogumiony 15 t szt. 1
3.Walec statyczny samojezdny 10 t szt.2 w tym 1 szt. z nożem do obcinania  
  krawędzi nawierzchni
4.Samochód samowyładowczy 5-10 t   szt.4-6
5.Wibrator powierzchniowy  szt. 1
6.Skrapiarka  samochodowa lub ciągnikowa szt. 1
7.Rozkładarka mas bitumicznych   szer. do 4,5. Szt. 1
8.Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min 30t. szt. 1
Lokalizacja  wytwórni  mas  bitumicznych  winna  być  od  miejsca  wbudowania  mas 
bitumicznych  nie  dalsza  niż  2  godziny transportu  pojazdami  ciężarowymi 
odpowiednio przykrytymi  pokrowcami brezentowymi. Pojazdy winny poruszać się po 
drogach  przystosowanych  do odpowiedniego tonażu.
Drobny sprzęt  w zależności od potrzeb zagęszczarki płytowe, itp.
Ilość obsługi winna wynikać z instrukcji obsługi danego sprzętu.
Sprzęt winien być sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy błyskowe, 
oznaczniki skrajni) oraz korpusy maszyn pomalowane na kolor pomarańczowy lub 
zbliżony(żółty).



7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, markę oraz 
znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację Wszystkie materiały i urządzenia 
muszą być zastosowane zgodnie z dokumentacją projektową lub posiadać równoważne 
parametry i normy techniczne.
Za wbudowane materiały odpowiada wykonawca.
Materiały  przewidziane  do  budowy  winny  spełniać  wymagania  Polskich  Norm 
a  w  przypadku  gdy  nie  ma  odpowiedniej  normy,  winny  posiadać  świadectwo 
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  drogowym  i  mostowym  (Aprobaty 
Techniczne)  wydanym  przez  odpowiednie  organy.  Materiały  przewidziane 
do  wbudowania  a  składowane  wcześniej  na  składowisku  wykonawcy  winny  być 
przebadane  przez  laboratorium  wykonawcy  i  zaakceptowane  przez  inspektora 
nadzoru.           W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają 
wymogom, należy zabronić ich wbudowania oraz usunąć z placu budowy.
Przybliżone ilości materiałów:
-Mieszanka MA st II 222t
-Kruszywo łamane twarde 946 t
-pospółka żwirowa 45,5 m3
Materiały winny być magazynowane w miejscach pozwalających na ciągłość dostawy 
na  budowę.  Materiały  należy  składować  w  sposób  uniemożliwiający 
ich zanieczyszczenie i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.
Materiały użyte do budowy winny odpowiadać następującym normom:
a) PN-B-11112 Kruszywa mineralne- Kruszywa do nawierzchni drogowych
b) PN-B-11111 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
c) Receptura  opracowana  na  podstawie  PN-S-96025  Nawierzchnie  asfaltowe 
wymagania. Stabilność MMA dla warstwy ścieralnej winna wynosić >5,5kN 
aprobaty techniczne na (emulsję asfaltową),  
8.WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót, w tym celu winien:
* prowadzić dziennik budowy (lub zeszyt wydany przez inwestora)
* oznakować  roboty drogowe.
*  opracować  harmonogram  realizacji  robót  i  przedstawić  do  akceptacji 
inspektorowi nadzoru
* dysponować materiałami, sprzętem, maszynami i kadrą pozwalającą za zachowanie 
rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem
*  posiadać  laboratorium  wykonujące  badania  kruszyw  i  mas  bitumicznych 
na bieżąco.
*  dysponować  sprzętem  do  wykonania  pomiarów  kontrolnych  robót  i  badań 
kontrolnych  laboratoryjnych  jakości  zgromadzonych materiałów
Prowadzić roboty wg wymagań  PN i technologii jak niżej;
* wytyczenie osi trasy i poziomów winien wykonać uprawniony geodeta
* roboty ziemne na poszerzeniach i na uzupełnienie nasypu poboczy.
Roboty ziemne wykonywać wg wymagań PN-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne,  
wymagania i badania.
* wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego o grubości 20 warstwa górna Zakres 
wykonania podbudowy obejmuje: wykonanie górnej warstwy podbudowy o szerokości 
o 0,2 m. szerzej niż projektowana szerokość jezdni.
*  dowóz   kruszywa  kamiennego   z  skał  twardych  (granit,  garbo,  melafir) 
na odcinek drogi,
* rozścielenie (wbudowanie) tłucznia i  klińca  oraz  zagęszczenie wg założonego 
profilu  poprzecznego,  wymaga  się  użyć  do  wykonania  podbudowy  układarki 
mechanicznej.
Roboty związane z wykonaniem podbudowy winny spełniać wymagania PN-S-06102.  
Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
* Spryskanie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,7 kg/m2
* Nawierzchnia z mas bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm wg PN-S-96025 dla 
KR1 całość robót przy układaniu nawierzchni wykonana mechanicznie wymagania dla 
mas bitumicznych i warunków ułożenia wg PN-S-96025

9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



Kontrolę  i  badania  laboratoryjne  są  prowadzone  przez  wykonawcę  i  przez 
inspektora  nadzoru,  i  podlegają  jej  wszelkie  asortymenty  robót   na  każdym 
stadium robót.
Badania  laboratoryjne  materiałów  wbudowywanych,  wykonawca  przeprowadza 
we własnym zakresie i jednocześnie gromadzi świadectwa od dostawcy, 
Koszty badań laboratoryjnych pokrywa wykonawca.
W przypadku rozbieżności co do wyników laboratorium wykonawcy inspektor nadzoru 
może  podjąć  decyzję  o  sprawdzeniu  badań  laboratoryjnych  przez  laboratorium 
wskazane przez inspektora nadzoru na koszt zamawiającego w przypadku rozbieżnych 
wyników badań na niekorzyść wykonawcy koszty te pokrywa wykonawca.
Kontrola  jakości  wykonanych  robót  dokonuje  się   na  podstawie  pomiarów 
kontrolnych wykonywanych przez inspektora nadzoru  a polegających na sprawdzeniu 
zgodności z Polskimi Normami.
Pomiarami kontrolnymi obejmuje się każdy asortyment robót  dotyczący:
Wykonania   profilowania  koryta    
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych
Kontrolą wizualną obejmuje się :
Oczyszczenie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni 
Dostawę materiałów kamiennych na podbudowę 
Badaniami laboratoryjnymi należy objąć:
* jakość dostarczanego kruszywa
* zagęszczenie podłoża  na poszerzeniach.
* badania składu mineralnego mas bitumicznych
* pomiary kontrolne wykonanej nawierzchni z mas bitumicznych
Wszelkie wyniki kontroli odnotowuje inspektor nadzoru w dzienniku budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBÓT.
Odbiory robót na każdym stadium robót dokonuje inspektor nadzoru lub wyznaczona 
przez zamawiającego komisja. 
Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1.  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
2.  odbiorowi częściowemu,
3.  odbiorowi końcowemu
4.  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 
zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową 
i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi podlegają :
* profilowanie i zagęszczenie podłoża
*  wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  (tłucznia)  po  wykonaniu  pomiarów 
kontrolnych i badań   laboratoryjnych
* skropienie podbudowy emulsją asfaltową
Odbiór robót zanikających winien być potwierdzony wpisem do dziennika i zawierać 
klauzulę zezwalającą na kontynuowanie robót.

2. Odbiór częściowy.



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy wstępnym odbiorze 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3. Końcowy odbiór robót.
Odbiór  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do wstępnego odbioru robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem  do  dziennika  budowy  z  powiadomieniem  na  piśmie  Inspektora  Nadzoru 
i Zamawiającego.
Wstępny odbiór robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia 
przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  niżej 
wymienionych.
Wstępnego  odbioru  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań 
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
i uzgodnieniami. W toku odbioru  robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin wstępnego 
odbioru robót. W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych 
robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej 
dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  eksploatacji,  komisja  dokona 
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do 
wymagań  przyjętych  w  dokumentach  umowy.  Podstawowym  dokumentem  dokonania 
wstępnego  odbioru  robót  jest  protokół  odbioru  robót  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Odbiór  robót  końcowy  stanowi  podstawę  do  przejęcia  wykonanych  budowli, 
instalacji i urządzeń w użytkowanie przez Zamawiającego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
* dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
* sprawozdanie techniczne z realizacji przedmiotu zamówienia,
* dzienniki budowy i rejestry obmiarów ( oryginały),
* wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane,
* deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
*  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
*  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót-  kopia  mapy  zasadniczej 
z inwentaryzacją wykonanych robót zgłoszony do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
* protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do wstępnego odbioru robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.
W przypadku gdy przedłożone wyniki odbiegają od wymagań normowych stosuje się 
potrącenia za wady trwałe wg instrukcji o odbiorach robót drogowo-mostowych DPT-
14 lub postępuje się zgodnie z klauzulami Polskich Norm.
Termin odbioru końcowego winien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia 
wpisem do dziennika  i pismem do inwestora.
Na odbiór wykonawca winien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, 
pomiarów  kontrolnych.  Świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  od  dostawców, 
sprawozdanie  techniczne,  kosztorys  wykonawczy  potwierdzony  przez  inspektora 
nadzoru, dziennik budowy.
Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji i jest podstawą zwrotu 
kaucji należytego wykonania jeśli była zastosowana.



11.DOKUMENTY ODNIESIENIA:

PN-S-96025  –Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe  
PN-87/S02201  - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.
BN-61/S-96504 -Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka
BN-84/6774-02  - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
BN-87/6774-04 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do  nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-87/B-01100 -Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział nazwy określenia. 
PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
BN-64/8131-02 - Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  i  podłoża  przez  obciążenie 
ptytą.
BN-89/B06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania, podział terminologia
BN-68/8931-04  - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą.
PN-67/S-4001  - Drogi samochodowe. Metody badań mineralno-bitumicznych nawierzchni bitumicznych
BN-64/8845-01  - Chodnik z płyt betonowych. Warunki wykonania i odbioru
i inne normy wymienione w treści 

Inne dokumenty 
-Instrukcja  DP-T14  o  dokonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i  mostowych 
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich –
-Specyfikacje techniczne wydane przez GDDKIA W-wa
-D.04.01.01 Koryto i profilowanie podłoża
-D.04.04.00 Podbudowa. Wymagania ogólne
-D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
-D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
-D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Specyfikację zatwierdzam

Lisków   .....2010r. 
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