

UMOWA Nr 31/ZO/2015

Zawarta w dniu 15.09.2015 r., pomiędzy spółką **Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2 nip – 6981836013, regon 302300903** w imieniu której działa

1. Dariusz Wójcik – Prezes Zarządu

Zwanym dalej Zamawiającym a firmą **PROCAL Magdalena Stachowiak 61-131 Poznań, ul. Katowicka 43/19 NIP – 6981577617, REGON 361190274**

zwaną dalej Wykonawcą w imieniu której działa:

1. Magdalena Stachowiak

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz strukturę organizacyjną niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem zawodowo zajmującym się wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy i niniejsze zlecenie wykonywać będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest podmiotem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz, iż ubezpieczenie to obejmuje przedmiot niniejszej umowy.

Przedmiot umowy

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy W. Maya w Kościanie (64-000).
 - a) Długość kanalizacji sanitarnej – ok. 300 m o średnicy \emptyset 200
 - b) Długość sieci wodociągowej – ok. 210 m o średnicy \emptyset 110
 - c) Ilość przyłączy wod-kan. – 6 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się również do aktualizacji podkładów geodezyjnych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia zamawiającemu:
 - a) Projektu budowlano – wykonawczego w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
 - b) Kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
 - c) Przedmiaru robot w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej

Realizacja umowy

§ 3

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 31 stycznia 2016 r.
2. W przypadku powierzenia wykonania prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich czynności jak za swoje własne.

Wykonanie i warunki płatności

§ 4

1. Wynagrodzenie ustalone za wykonanie przedmiotu umowy wynosi :

- za wykonanie projektu sieci netto – 8.000,00 zł

(słownie – osiem tysięcy złotych 00/100)

- za wykonanie projektu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych netto – 1.950,00 zł

(słownie – jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wynagrodzenie to będzie powiększone o wysokość podatku VAT obowiązującego w momencie wystawienia faktury.

2. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

§ 5

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

2. Jeżeli Wykonawca zamówienia wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

3. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy, na żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez niego po odbiorze istotnych braków. Termin do poprawy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i będzie wynosił nie mniej niż 3 dni robocze.

4. Strony zastrzegają, iż Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę będą przysługiwały następujące kary umowne:

- w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, licząc od dnia, w którym umowa miała być wykonana, do dnia faktycznego odbioru dzieła
- 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w poprawieniu lub uzupełnieniu dzieła, licząc od dnia, w którym umowa miała być poprawiona lub uzupełniona do dnia faktycznego poprawienia lub uzupełnienia.

5. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Postanowienia szczegółowe

§ 6

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu niniejszej umowy właściwy jest Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wójcik

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 . (5)

Wykonawca

Magdalena Stachowiak
PROCAL
Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznań
Tel. 502 529 499
NIP 6981577617 Regon 361190274

ANEKS NR 1

z dnia 22.01.2016 r. do umowy nr 31/ZO/2015

zawartej w dniu 15.09.2015 r. pomiędzy

**firmą PROCAL Magdalena Stachowiak 61-131 Poznań ul. Katowicka 43/19
a spółką Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64 – 000 Kościan.**

Na podstawie § 6 ust. 1 Strony wprowadzają do umowy następującą zmianę:

§ 1

Ulega zmianie zapis w § 3 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

- strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 30.04.2016 r.

§2

Strony oświadczają, iż na dzień podpisania niniejszego aneksu nie posiadają żadnych wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy dotyczących wydłużenia terminu realizacji umowy oraz opóźnienia w jej wykonaniu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§4

Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy z dnia 15 września 2015 r.

§5

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Dawasz Wojcik

Wykonawca

PROCAL

Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19 61-131 Poznań
Tel. 31 529 499
NIP 6981372617 Regon 361190274