UMOWA - projekt

zawarta W dniu ... w Chodziezy pomiedzy:
Powiatem Chodzieskim z siedzibg w Chodziezy, ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez,
NIP 607-00-69-997,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dzialaja:

Adrian Urbanski - Starosta

Mariusz Witczuk - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Zdzieblo

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiazki petnienia
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Przebudowa najbardziej
zdegradowanych odcinkéw drég powiatowych na terenie miasta Chodziez” czgs¢ I, 1I, III, V
- w formule zaprojektuj i wybudu;.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzdér inwestorski nad catym zakresem rob6t budowlanych branzy
drogowej, branzy elektrycznej, branzy sanitarnej wraz z nadzorem nad opracowaniem

dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wszystkimi czynno$ciami wynikajacymi z prawa
budowlanego i umowy z wykonawca robdt budowlanych, a w szczegdélnosci:

1y
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

udzial w pracy komisji odbierajacej wszystkie dokumentacje techniczne,

sprawdzanie kompletnosci i1 weryfikacja projektu budowlanego opracowanego przez
wykonawce projektu 1 robot budowlanych, pod katem wzajemnej zgodnosci sktadajacych si¢
na niego opracowan, a takze zgodnos$ci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wnoszenie
ewentualnych uwag pisemnie Zamawiajacemu,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami panstwowymi,
wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robd6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu materialéw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania,

sprawdzanie, odbiér (czeSciowy/koncowy) rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowo$ci zafakturowania wykonanych robét,

kontrola zgodno$ci przebiegu robét z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowosci ich wykonania,

przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robét, przegladéw przy
udziale Wykonawcy i Zleceniodawcy wraz ze spisaniem protokotu okreslajacego stwierdzone
wady i usterki, sposéb oraz termin ich usunigcia,

przygotowanie inwentaryzacji w przypadku rozwiazania lub odstgpienia przez Wykonawce
rob6t lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od umowy o podwykonawstwo,
a takze w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy Stronami umowy o podwykonawstwo,

10) przygotowanie raportéw miesigcznych zawierajacych informacje o stanie zaawansowania

inwestycji w porozumieniu Koordynatorem Projektu.



3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalna niezgodnosé
z projektem.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

5. Zakres rob6t i wymagania jakoSciowe okres$la¢ bedzie projekt budowlano-wykonawczy, projekt
organizacji ruchu, szczegdtowe specyfikacje techniczne, obowiazujgce przepisy prawa oraz
zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robét i zatgcznikami, ktére sa znane
Wykonawcy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta starannos$cia, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy.

2. Inspektorami Nadzoru dziatajacymi na budowie bgda:

a) branza drogowa:

b) branza elektryczna:

c) branza sanitarna:

3. Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonawstwem zleconego niniejsza umowg nadzoru,
zleceniobiorca o§wiadcza, ze wykonywa¢ bedzie za pomoca inspektorow nadzoru wymienionych
w ust. 2.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami
do umowy tj. Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz umowa pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” i nie wnosi do nich zastrzezenh pod
katem wykonania przedmiotu umowy wg wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejsza
umowsa.

5. Zamawiajacy wyznacza Pana ..... - Inspektora Nadzoru branzy ..... jako Koordynatora czynno$ci
na budowie pozostatych inspektoréw branzowych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilne;j
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, ktérej potwierdzong kopie przedtozy Zamawiajacemu
w dniu podpisania niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ do utrzymania takiego ubezpieczenia przez
caly okres obowigzywania umowy.

§3

1. Realizacja zadania (rob6t budowlanych przez Wykonawce robdt budowlanych) przewidziana jest
w terminie do 30 listopada 2025 r.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy ustala si¢ do 30 dni od dnia
zgloszenia ostatecznego zakonczenia rob6t budowlanych w ramach zadania.

3. W przypadku wydtuzenia si¢ okresu wykonania rob6t budowlanych, termin okreslony w ust. 2
Umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i odbioru robét
budowlanych.



$4

Integralng czgscia niniejszej Umowy jest Umowa z Wykonawcg zadania w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” wraz z zatacznikami.

§5

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia begdzie umowne
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota w wysokosci:

..................... zl netto (stownie: ..................................... Zhotych 00/100 ),
plus podatek VAT ... % co tacznie stanowi

..................... zl brutto (stownie: .................................... ziotych 00/100).

3. Zamawiajacy dokonywaé bedzie zaptaty wynagrodzenia za wykonana prace proporcjonalnie do
odebranych i wykonanych robdt w trzech transzach, w oparciu o protokoty czeSciowe i protokét
koncowy odbioru robét oraz faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 14 dni od jej
otrzymania.

4. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Powiat Chodzieski przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturach.

5. Wykonawca wystawi faktury na: Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez,
NIP 607 00 69 997.

§6

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Wykonawca

przyjmuje na siebie migdzy innymi nastepujace obowiazki:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania, w tym z warunkami
zgloszenia lub pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi;

2) Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji;

3) Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;

4) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interes6w Zamawiajacego,

w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej
realizacji z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami umowys;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materialéw (do obowiagzkéw inspektora bedzie nalezalo egzekwowanie
i odbiér od wykonawcy robét atestow i certyfikatéw wyrobow i materialéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczeg6lnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

d) sprawdzenie i odbiér robdt, wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz terminowos¢ ich wykonania;

f)  kontrola prawidtowoS$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajagcych wszystkie okolicznoSci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robdt (ilo$ci, jakosci, wartosci robot), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowiazek biezacego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;



g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunig¢cia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materialéw w stosunku do oferty wykonawcy);

5) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwos$ci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

6) Branie udzialu w komisjach ,,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw
budowy w toku jej trwania;

7) Koordynowanie pracy branzowych inspektoréw nadzoru;

8) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
$wiadectw jakos$ci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobéw, ktérych oceny jakoSci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wtasciwa jako$¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych ,,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma
obowigzek zadania od wykonawcy rob6t budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz technicznych Iub zamiany ,wadliwego” materialu z réwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;

9) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja techniczng nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materialéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu rob6t w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty
- Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz
podejmuje odpowiednie decyzje;

10) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i1 zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

11) Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rgkojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

12) Kontrola usuni¢cia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez
Zamawiajacego od wykonawcy usuni¢tych wad — potwierdzonych protokotem;

13) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowo$ciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla
0s6b przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane;

14) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych od
zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoS$ci ich wykonania,

15) Informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonania robdt zanikajacych;

16) Informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach mogacych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

17) Sprawowanie nadzoru nad realizacja rob6t zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

2. Wykonawca bedzie nadzorowat roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu (za wyjatkiem okresu
zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego
minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

§7

1. Strony ustalaja, odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastgpujacych
tytutéw i w podanych wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy w przypadku odstapienia od umowy



przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy,

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy w przypadku odstapienia od umowy
przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnose
Wykonawca,

3) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za nieuczestniczenie w komisjach,
kontrolach i innych spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiajacego — 300,00 zt za kazda
nieobecnose,

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za niewykonywanie innych obowiazkéw,
o ktérych mowa w umowie w wysokosci — 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢c bedzie wzgledem

Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zostalo wyplacone wynagrodzenie, kary umownej o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i aktéw wykonawczych do tych ustaw.

Wszelkie zmiany niniejszej] umowy beda odbywaly sie¢ w formie anekséw, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

Sadem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwiazku z realizacja Umowy
jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny wtasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



