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ZAKRES INWESTYCJI:
e Rozdzielnica gtéwna i podrozdzielnie
¢ instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
¢ instalacje fotowoltaiczng
¢ instalacje odgromowg
e instalacja uziemienia
e instalacje SSWIiNi CCTV

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -wymagania w
zakresie instalacji budowlanych; odnosi sie do poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji .

1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiIORB
1.2.1. Przedmiot robot
Przedmiotem rob6t bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty w
zakresie instalacji budowlanych, w zakresie petnej realizacji budowlanej i oddania go
do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia ogtoszona przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.
1.2.2. Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét Roboty
budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45312200-9 System sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN

e 32333000-6 Instalacja telewizji przemystowej CCTV

e 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.3. Zakres stosowania STWIORB
1.3.1. STWIORB nalezy rozumiec¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie
przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie podpér i konstrukcji montazowych

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikaciji i innych mediow potrzebnych Wykonawcy.



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
1.5.1. Organizacja robét budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacja projektowg i STWIORB. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedag
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

e Projekt budowlany

e Przedmiary robot

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych STWiIORB

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
e Projekt organizacji i harmonogram robot
e Projekt zaplecza technicznego budowy
e Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich  wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8.
"Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami
oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie
w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego
Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny
Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy
niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci
dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom. Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zgdan Ogdlnych, w ktérym uscila sie
relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc Ww
czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegoblnych zgdan. W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy
poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy informowac Inwestora i Projektantow
0 zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zgdan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby
budowlane we wiasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi
zapewnic:
e zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i
zawilgoceniem,
e zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,
e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow
przechowywania wyrobéw budowlanych
e zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
e Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych
odcinkow
e Projekt zaplecza technicznego budowy
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:
e Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspdélnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz  warunkow



bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

e Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy , harmonogram zajecia i
zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i
demontazu instalaciji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z
uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy
e instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia,
oswietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpaddéw
e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej,
wody, kanalizacji i innych instalaciji
e wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
e usytuowania sktadowisk materiatbw budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia
budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony $srodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze
kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow,
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru
i odpowiednich kierownikdéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowanych kierownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w



nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ.,
posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla
prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujgc do prac personel musi
by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikbw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik Budowy z
ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze
Z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzet ochronnego
przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

- inne



Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wylicze, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru a w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentac;i
Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoSci
technologicznej ich Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane
z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢C za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja jakosc¢ i wkasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy
utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatow workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.



Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyroboéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcije
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w
ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjsciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej
zmieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane
pojazdami, w ktéorych materiaty te bylby ostoniete i zabezpieczone przed
zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym wyjgtkiem moga by¢ kable ziemne.
Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja Ogdlna Wykonania Odbioru Robot .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Warunki wykonywania robo6t sg zawarte w projekcie.



Po zakonczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletnos¢ wykonania roboét

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

» wykonac¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze
stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewniac
ochrone zdrowia i zycia pracownikbw oraz o0soOb postronnych, zabezpieczenie
interesdéw 0sOb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z
odpowiednimi organami administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolna opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegoblnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
b) cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow
sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wykonywania poszczegdélnych elementoéw robét,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej nig w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, badania materiatbw i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
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partia dostarczona do Roboét bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan
bedag odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecehn Wykonawcy
Robat.

11



6.8.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w  stopniu
uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzic¢
wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru
robot.
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7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznoséci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi

danego zakresu robot
8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
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wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoséci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt

odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami lub
powykonawczg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OOk W N

~

8.3. Odbidr kohcowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior wstepny Robot". W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
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Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢C wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e dokumentacja projektowo-kosztorysowa
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
SIWzZ
umowa z Inwestorem
obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy
zharmonizowane europejskie

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA - MATERIALOW,
APARATOW i URZADZEN ODPOWIEDNICH O PARAMETRACH TECHNICZNO-
EKSPLOATACYJNYCH / FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ
ROWNOWAZNYCH LUB  WYZSZYCH, ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC
PARAMETROW W CZASIE GWARANCJI
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