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1. PrzeDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsgivzigcia
Przebudowa stacji podnoszenigniénia wody w miejscowiei Bielawa.

Inwestycja ta realizowanatizie w miejscowéci Bielawa w gminie Ztotéw, na dziatkach
ewidencyjnych: 135, 149/5, 149/6 i 149/7 gbBielawa 0036.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
a) Zamawiajcy

Gmina Ztotow; ul. L&na 7, 77-400 Ztotéw
Telefon: (67) 263-53-03 fax. (67) 263-53-03

b) Instytucja finansujca inwestyai:

¢) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ztotew
77-400 Ztotow, ul. Za Dworcem 3a

d) Wykonawca

f) Przyszty aytkownik
Zaklad Wodocggéw i Kanalizacji Gminy Ztotow Sp. z 0.0.,
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotoéw
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1.3 Charakterystyka przedsgwziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozmanie funkcjonalno-tytkowe

Inwestycja polega na likwidacji istnigjej stacji podnoszenia stiienia Bielawie, a tale
istniejgcego ugcia wody (studni gbinowej) i budow obok nowej kontenerowej stacji podnoszenia
cisnienia wraz z obiektami towarzysymi. Obiekty towarzygee to: nadziemny zbiornik wody czystej
o pojemnéci 50 ni ze stali nierdzewnej zabudowany nalbetowym fundamencie, agregat
prqedotwérczy na fundamencielbetowym pod wiatze stali ocynkowanej, sieci¢dizyobiektowe wod-
kan, sieci elektroenergetycznesivietleniowe.

Przeznaczeniem inwestycji jest zapewnienie niehagyalostawy wody do miejscai@bBielawa
(czes¢), Krzywa Wig i Grodno.

W tym celu powstanie nowy zbiornik wody, ktagglzie napetniany wadprzesytan ze stacji
uzdatniania wody w Radawnicy. Ze zbiornika woddzie zasysana i ttoczona w kierunku Bielawy
(Czesé), Grodna i Krzywej Wsi.

W celu zapewnienia niezawodob dziatanie w/w zestawu hydroforowego zaprojekioova
zasilanie rezerwowe w postaci agregatygotworczego pracycego w uktadzie SZR.

Réwnolegle do przebudowy stacji podnoszeniaiania wody w Bielawie natg zlikwidowa
istniejgce upcie wody — zgodnie z projektem robét geologicznych.

1.3.2 0Ogolny zakres robot

1) podziat przedsivziecia na etapy:
Przedmiotowe przedsiziecie mana wykona jednoczeénie lub w dwéch etapach:
etap |- likwidacja istniegcego ugcia wody podziemnej — studnibinowej,

etap Il — przebudowa stacji podnoszenisniénia wody oraz rozbiérka starej staciji
podnoszenia €nienia wody oraz odstojnika i resztek ogrodzenia.

2) rodzaje wyspujgcych robot:
a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty rozbiorkowe
- roboty drogowe
- roboty ziemne
b) Roboty budowlano-morntawe i instalacyjne
- budowa fundamentow:
- zbiornika wody czyste;j,
- kontenera z zestawem hydroforowym,
- agregatu prdotwoérczego.
- ukladanie sieci wodagjowej i kanalizacji sanitarnej
- uktadanie przewodéw energetycznychietleniowych i sterowniczych
- monta kontenera z zestawem hydroforowym oraz komptethnologi,
- monta nadziemnego zbiornika wody czystej ze stali néavdej o pojemniai 50 n{
- monta wiaty stalowej ocynkowanej ostanjagj agregat pgdotworczy
- instalacje elektryczne kwietleniowe pompowni
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c) Roboty wykéczeniowe
- ogrodzenie terenu stacji podnoszenimignia wody
- nawierzchnie utwardzonej terenu stacji podnogzeisnienia wody
- utwardzenie drogi dojazdowej do stacji podnagzeisnienia wody
- likwidacja dni / korzeni drzew i zasianie trawow
- wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnyatogowych

d) Roboty geologiczne
- likwidacja istniegcego ugcia wody podziemnej — studnieginowej

3) 0golny opis rozmieszczenia obiektow | zagosmedania terenu
Wg Projektu Budowlanego

1.3.3Zakres rob6t przewidziany do wykonania

Nadziemny zbiornik wody czystej ze stali nierdzejmeojemndci 50 nt na fundamencigelbetowym.

Kontener na fundamencie, w ktérym znajdujezeistaw hydroforowy z kompletnymi instalacjami

technologicznymi, sanitarnymi aietleniowymi.

Fundamentelbetowy na ktorym staldzie agregat pdotworczy, ostonity wiata ze stali ocynkowane;.

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej DN1@@zewody wodocigowe DN100.

Przewody energetyczne, sygnalizacyjnéwietleniowe.

Zagospodarowanie terenu — utwardzenie, ogrodzesimgcie pni / korzeni, trawniki.

Utwardzenie drogi dojazdowej do SPC.

Rozbidrka starego budynku SPC oraz odstojnikak#etpozostaléci po ogrodzeniu.

Likwidacja istniepcego ugcia wody.
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1.4 Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstave
do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
a) PROJEKT BUDOWLANY*
Przebudowa stacji podnoszenidreenia wody w miejscowoi Bielawa.
Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektano-budowlany.
Branza sanitarna, konstrukcyjna i elektryczna.

b) PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
zwigzany z likwidagj studni na terenie dziatki 149/5 w miejscgeidielawa, gmina Ztotow.

* - projekt budowlany w stopni szczegoétaeioprojektu wykonawczego, i mana go
traktowa’ jako budowlano-wykonawczy

Jednostka Projektowa:
APIS Autorska Pracownia dynierii Sanitarnej
64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6
tel. (67) 212-00-88
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1.4.2 Spis szczegobtowych specyfikacji technicznych

ST.01.10. Roboty pomiarowe.

ST.02.10. Roboty drogowe.

ST.03.10. Roboty ziemne.

ST.04.10. Roboty mortawve sieci midzyobiektowych.

ST.05.10. Stacja podnoszenigng@nia wody wraz z obiektami towarzysygmi.
ST.06.10. Ogrodzenie terenu SPC.

ST.07.10. Roboty elektryczne.

ST.08.10. Roboty rozbiérkowe.

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji maych wptyw na realizag¢jinwestycji(do wghkdu u
zamawiagcego — Wykonawca musi stos@ve& do zawartych w tych dokumentach zatgce

144

Opinia geotechniczna z dokumentatjada: podi@a gruntowego dla przebudowy stacji podnoszenia
cisnienia wody w m. Bielawa — opracowanie Przeblisirstwa ,Geo-Well” Ustugi geologiczne i ochrony
srodowiska — Michat Skrzypczak, Pobérka Wielka 98-840 Bialgliwie. Lipiec 2018 r.

Zgodnét robot z dokumentagjtechniczia

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktows i techniczn,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zadzapcego realizagf umowy. Wykonawca jest
zobowhzany wykonywé wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznejsliJe
jednak w czasie realizacji robét dleask, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zagego
wymaga uzupetniewykonawca przygotuje na wtasny koszt nigde rysunki i przedtey je w czterech
kopiach do akceptacji zardzapcemu realizag umowy.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczn@zododatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowtczgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éwp jednym z nich

sa obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumenitacj

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ohpuje nastpujaca kolejndé
ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzystywé bledéw lub uproszcze w dokumentach przetargowych,
Dokumentacji Projektowej i Umowie, a o ich wykrycnatychmiast powiadoriinspektora, ktory
zadysponuje odpowiednie zmiany lub poprawki. W pezlku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw, w pierwszej kodéci z plandw i rzutéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialygla zgodne z Dokumentacprojektow i ST. Dane okrdone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wartii docelowe, od ktorych dopuszczalagosichylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli musza byjednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadjdy, materiaty lub roboty niegda w petni zgodne z
Dokumentacj Projektow lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy kyda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
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1.5. Zakres stosowania ST

Jako czs¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Aréczne nalgy odczyt& i stosowé

przy zleceniu i wykonywaniu rob6t w p.1.1.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Dziennik Budowy — okreila Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002(Dz.U. Nr
108, poz. 953). Opatrzony piecia Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi atron
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania paiecenej korespondencji technicznej peolizy
Zarzmdzapcym Realizagi Umowy, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary
obiektu ledacego przedmiotem robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadgia odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykomtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nadidong obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje Aai® kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze

udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywényzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz uradzei technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora —wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przespéktora, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Zarzadzajacy realizacjs umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dkwea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalefarzadzajacym, wyznaczona przezZamawiajacegq
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i administraoia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania roboétisawowych w kolejnéei
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym @pislub wskazaniem podstaw ustadgich
szczego6towy opis, oraz wskazaniec&egotowych specyfikaciji technicznych wykonanigbioru robét
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerawasyronami staacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w ksidze obmiaru podlegapotwierdzeniu przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny — z przegjtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania robot, zgodnie z Dokumentatjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéhtora.

Wyréb budowlany — naley przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako dllypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowicym integrala calas¢ uzytkowa.
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1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

Aprobata techniczna— nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczia wyrobu, stwierdzajca
jego przydatné do stosowania w budownictwie.

Deklaracja zgodndci — cswiadczenie producenta lub jego upawenego przedstawiciela
stwierdzagce, na jego wylczra odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(zgodnie z Ustawo systemie oceny zgod§w z dnia 30 sierpnia 2002 r. zftejszymi zmianami).

Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzgje zgodné& danego wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodniestala o systemie oceny zgodéw z dnia 30
sierpnia 2002 r. z pgriejszymi zmianami).

Znak budowlany — zastrzeony znak wskazafy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy,ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Paldkorma wyrobu albo aprobattechniczia
(zgodnie z Ustawo wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2002 p&niejszymi zmianami).

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowie —okresla rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlangh — spos6b zapobiegania zageoiom
Zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgsdstpowania w przypadku wygbienia
tych zagraen.
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1.7. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspelt

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy w terminie okréonych w warunkach Umowy przek@a Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Spe@dik Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbikaicowego robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawatworzy lub utrwali na wkasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenie otwd
w okresie trwania realizacji Umowy: alo zakaczenia i odbioru kicowego rob6t. Przed przygieniem do rob6t
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi dowveaidzenia uzgodniony z odpowiednim zgtem drogi i
organem zarmzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniené¢taktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynsaiuje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zapory$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewdga ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateunki widocznéci w dzier i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczgje leda akceptowane przez inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotkj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen Umowy.

1.7.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcagbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstlo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oso6b lub
wtasnaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

1.7.3.0chrona przeciwpazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgizie utrzymywd sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach izugeh. Materiaty fatwopalnegtla sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem osbb trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.7.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawgnion
jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych material@sémdowisko. Przyjmuje
sie, ze Wykonawca jest producentem odpadow.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azamczeniu robét ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administraciji patwowe;.

1.7.5.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgdzych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zege wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtddacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przeéfnia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozgo@zrobét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagfykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyahprzez
Zamawiajcego.

1.7.6.0graniczenie obcazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na é przy transporcie materiatow i
wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazidylunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaczony fragment budowy w odsie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.7.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdrie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecziestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie  wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdegworaz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zapewnienia bezpiearswa
publicznego.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest olxaany opracowa instrukcg
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajérainia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Dla robot budowlanych stwarzaych zagraenie bezpieczZestwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
obowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia (Plan bioz).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagiabezpieczastwa okrélonych powyej s
uwzglednione w Cenie Umowy.
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1.7.8. Ochrona robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od
daty rozpocgzcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez Inspektora oragdbie utrzymywa
roboty do czasu kaowego odbioru.

Utrzymywanie powinno hy prowadzone w taki spos6b, aby budowla Iub jej ey byly
w zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéwego.

Inspektor mae wstrzyma roboty, jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneaw tym przypadku
na polecenie Inspektora powinien rozpgiczoboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowkany zna wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralnejstowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkic

wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzeh lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa’ Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygi&jopie zezwol i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacojgakace proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw

i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodoiooraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialtddanegozrédia nie oznacza automatycznias wszelkie
materialy z danegérédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaaterialtéw w celu udokumentowaniag materiaty uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviotel witacicieli i odnagnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiezn eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacizawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektorowWykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatdw z jakiegokolwiektddta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaignagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymaga Umowy lub wskaza
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w
obrebie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnisngmowie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgaujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostanzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 47 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robdt,znte, do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przéeiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane maétedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty aswoj jakosé
i wtasciwosci do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego skladowania ¢dh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
Z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachanizowanych przez Wykonagc

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jeili Dokumentacja projektowa Lub ST przewidunaozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jeeli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcigamizaciji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustale w wyzej wymienionych dokumentach sptz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu kedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami stdmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiw terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonywania robét ma bByutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inerdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeili dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimiasze wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora, nie sgoby¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprgt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania jakoi

i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostgorzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezalo
robot.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dilzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termiRrzewidzianym Umoav

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca kdzie utrzymywé w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowywesny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. 0Ogo0lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami Umowy, za ja¥ozastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéha Dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie widgh elementow robot
zgodnie z DokumentagjProjektove, aktualm mapm zasadnicg terenu prowadzenia rob6t oraz przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomiytkedy w czasie trwania robot,§ewymaga bedzie tego
Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wyseokoprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementtob6t kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji roj&ktowej, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektowzgledni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzama kweste. Polecenia Inspektoragla wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymamaez Wykonawg pod grdba zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ppwykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na widsyszt Projektu Zagospodarowania Placu Budowy,
sktadajcy sk z czséci opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie fazany do zatwierdzenia Inspektorowi na 7
dni przed rozpoceziem robot.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz urzadzen technologicznych takich jak zestaw hydroforowy qageptywomierze wody powinien by
prowadzony na podstawie Projektu technologii i argacji montau, opracowany przez Wykonawltub dostawe
danego urgdzenia.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowizany jest do likwidacji placu i petnego upadkowania terenu wokdt budowy, zgodnie z
przepisami administracyjnymi o padku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakorobot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzeniazegoly swojego
Programu Zapewnienia Jakb, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeenyia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaramuejwykonanie robdt zgodnie z Dokumensaejojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakd zawierd bedzie:
a) czé¢ 0golm opisupca:
e sposoéb i proceddamproponowanej kontroli i sterowania jakoi wykonywanych robét.
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
e organizac; wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaanibét,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,
e sposbb oraz foremgromadzenia wynikow badazapiséw pomiaréw, a tak wycagnictych wnioskow i
zastosowanych korekt procesu
» sposob i form przekazywania informacji Inspektorowi
b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i uetlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
« wykaz uradzer kontrolno-pomiarowych
* rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu wraz z metodami zatadunku i rdateku,
e metod magazynowania i zaladunku materiatéw,
* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przedititrla wiasciwosci w czasie transportu,
e sposoéb i proceddabada prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
e sposob i procedgrbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegoinyamehtow robot,
e spos6b procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie uedzei) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegdlnpgve wykonania robot
e sposoOb pogpowania z materiatami i robotami, w przypadku gy adpowiada wymaganiom.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatdw i rolmtzstotliwoscia gwarantujca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumaejnprojektowej i ST.

Wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, gdy rodzaj i iké¢ bada nie zostaly okréone, zostamone ustalone przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét éxlzie osagnigcie zaladonej jakdci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéé materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, spet, zaopatrzenie wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jg&didnspektor mae zadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca

stwierdzenie, 7€ roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu i ich g¢siotliwosci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowviadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaygymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatbw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek.

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inspektor kdzie miat zapewnian mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawcaghzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniaprzeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna polskie wytyczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Przed pagiestiem do pomiaréw lub badavykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badai/a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przadsta
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi kopie z wynikami bafdaak najszybciej, nie pduiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostalczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw jakdci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokawywania kontroli, pobierania prébek i
badania wszystkich materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtmobo6t prowadzonego przez Wykonawdiedzie ocenié
zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikdow bada i dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor mae pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssnie wiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy klbci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bada albo oprze si wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgogstiomateriatdbw i rob6t Z DokumentacjProjektovs i ST. W takim
przypadku catkowite koszty batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem = prawnymbowgdazujacym — Zamawiacego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dmasu zakaczenia budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olauwjacymi przepisami spoczywa ha
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienk oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonataszap
Zz podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazt®wego. Zapisy dda czytelne, dokonywane trwat
technila, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez przerw.
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Wszystkie zaiczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datprzez Wykonawei Inspektora.
Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa& w szczegolInéci:
e dak przekazania Wykonawcy placu budowy,
» dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniewkiggi i harmonogramow robot,
e terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,
e przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyokresy kadego opénienia,
e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zaradzenia wstrzymania robét Inspektora, z podaniemaaloyy
» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaxcowych odbiorow
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody | temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,
» dane dotyczce czynnéci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wylywania robot,
< dane dotycgce sposobu wykonywania bezpiesg®va i zabezpieczenia robot,
» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki przepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wigaienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Bugdoeda przedi@one
Inspektorowi do ustosunkowania si

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennikauddvy Kierownik budowy podpisuje
z zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjoea i Kierownika Budowy do ustosunkowania. si

6.7.2. Pozostate elementy budowy.

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pk¥.6.zalicza si nastpujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robaét,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodroi i certyfikaty na wbudowane materiaty.

6.7.3. Przechowywanie dokumentow na budowie.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowdaibezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl na
zyczenie Zamawiagego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowdzenia ksazki obmiaru

Ogblne zasady obmiaru dotycmmdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. @bmobdét okréla¢
bedzie faktyczny zakres robét wykonywany zgodnie kudoentacja technican ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie i przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dake Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
terminie i zakresie obmierzanych robot.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami etla mierzone poziomo, wzdiu linii  osiowej
i podawane w [m]. Jesli SST nie wymagaj inaczej, powierzchnie podawaneds w [m?, objetosci w [m?)],
obiekty w [szt] a sprat i urzadzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanakgch naley przeprowad#
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b. odbiorowi czsciowemu,

c. odbiorowi etapowemu

d. odbiorowi kaicowemu

e. odbiorowi po okresieskojmi

f. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegapkryciu.

Odbidr robot takich pracddzie dokonany w czasie umviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgst robo6t. Odbidr rob6t dokonuje Inspektor. Gotéévalanej czsci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budow
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by wykonany nie p#nief niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
0 gotowaci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczetidderancji, Inspektor zasdza rozbidrk
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Degcgribioru, ocea jakaosci, oraz zgod na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3.  Odbiodr czesciowy i etapowy.

Odbidr czsciowy i etapowy polega na ocenie &b i jakosci wykonanych cgsci robot (odcinka przewodu lub
calego etapu robot), ktéry me by wczeniej oddany do eksploataciji. Odbiorugéziowego i etapowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze tkmowym.
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8.4. 0Odbioér koncowy robot.

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistegozyzia materiatdw i robocizny robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | kosztéw.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniearpéimie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér kacowy robét nagipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakficzenia robét i przycia dokumentoéw, 0 ktorych mowa
w punkcie 8.8.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamjaweigo w obecri@i Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty wskazana przez Zamawisggo dokona ich oceny jal@owej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robo6t z DokumentagjProjektove i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@amjch lub robot uzupetniagych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj Projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagaw dokumentach Umowy.

8.5. Rozruch technologiczny

Rozruchowi technologicznemu podlegagstaw hydroforowy wraz z obiektami towarzygzmi. Szczegoty w SST
Stacji podnoszenia @iienia wody wraz z obiektami towarzysymi.

8.6. Odbidr po okresie gkojmi,

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy organizuje odbidr ,po okresiekojmi”. Wykonawca przygotuje na ten
odbior nastpujace dokumenty:

a. umowa o wykonanie rob6t

b. protokét odbioru kicowego

¢. dokumenty potwierdzage usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbionickavego
d. dokumenty potwierdzage usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okre&ojmi

e. inne dokumenty nieztine do przeprowadzenia czysnoodbiorowych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocemi@nanych robét zwzanych z usugciem pozostatych
wad stwierdzonych przy odbiorze dapwym lub/oraz przy odbiorze po okresikajmi oraz ewentualnych wada
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Brarza, temat zakres Uwagi
1 2 3 4
1 | Projekt budowlany (wygiowy) kompletny
Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z naniegini zmianami

potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora
Nadzoru

Oswiadczenie Kierownika Budowy

- art. 57a Prawa Buldmego
- art. 57b Prawa Budowlanego

w przypadku zmian —
potwierdzenie Projektanta i
Inspektora Nadzoru

Dziennik Budowy

kompletny

Podpisane przez Projekta
Inspektora Nadzoru

N

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

¢ kmnalizacyjna
grawitacyjna
- sie¢ wodochgowa
- instalacje elektryczne,
sterownicze, éwietleniowe (w
tym latarnie) SPC
- zbiornik nadziemny wody
- wiata stalowa z agregatem
- kontener z zestawem
hydroforowym
- ogrodzenie SPC, utwardzenie
SPC
- droga dojazdowa do SPC
-rzedne wysokéciowe studni
(g6ra wkazu, dno kinety
przeptywowej), terenu
zagospodarowania SPC i
punktéw charakterystycznych.

potwierdzona przez
P.O.D.G. I K.

v

Inwentaryzacja powykonawcza — zestawien
wybudowanych sieci z uzbrojeniem i obiektc

e sie¢ kanalizacyjna
ygrawitacyjna

- sie¢ wodocihgowa

- instalacje elektryczne,
sterownicze i éwietleniowe
SPC

- studnie rewizyjne, komory
- obiekty kubaturowe: kontene
z zestawem hydroforowym,
zbiornik wody nadziemny, wiat
z agregatem pdotwdrczym,

z podziatem ndrednice

Protokoty z wykonania podia i gkbokadsci
utozenia przewodow kanalizacyjnych i
wodocikgowych oraz fundamentéw obiektow
kubaturowych

- siet kanalizacyjna
grawitacyjna,

- sie¢ wodochgowa

- obiekty kubaturowe
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Lp.

Nazwa dokumentu

Brarza, temat zakres

Uwagi

Protokoty z montau

- armatury na przewodach

- zestawu hydroforowego wraz z
technologa
8 - wodomierza
Protokoty z proby szczelidoi - si&¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodochgowa
9 - zbiornik nadziemny wody
Protokoty z dezynfekcji - stewodocihgowa
10 - zbiornik nadziemny wody
Protokét z ptukania - stegrawitacyjna
- sie¢ wodocihgowa
11 - zbiornik nadziemny wody
Certyfikat lub deklaracja zgodéa wg art. 10 - wszystkie wbudowane potwierdzone za zgodid
12 Prawa Budowlanego elementy przez Kierownika Budowy
Protokoty odbioru pasa drogowego - drogi gminne
13 - drogi powiatowe
Protokoty z bad@stopnia zagszczenia - badanie kontrolne w min. 10 wskazane przez Inspektora
14 zasypki punktach
Dokumentacja powykonawcza z likwidacji | - brarza geologiczna zatwierdzona przez Staros
15 ujecia wody

Uwaga: dokumenty natg przekazé Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiofemcowym.

W przypadku, gdy pod wzgdem wyej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego hwiga gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawgyznaczy ponowny termin odbioru ikwowego robét.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrige keda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robagpetniajcych wyznaczy komisja.

9.1.

Obmiar ilasci rob6t wykonanych przez Wykonawazgodnie z przedmiarem robét stanowi podstalatnaci.
Podczas poszczegélnych pomiardwyte beda rowniez ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.

9. PODSTAWA PLATNO $CI.

Ogodlne wprowadzenie.

Wszystkie pozycje wyceniong & PLN.

Ceny jednostkowe poszczegoélnych pozygddbraly pod uwag réwniez wszelkie prace, wymagania i proby,

ktore wykonanie,

sktadaj sie na

ich

wyszczegOlnione

w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projek&jw

Bez wzgtdu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane popéz kadej pozyciji i/lub wyjanienie, Wykonawca
musi jasno zrozumig ze kwoty podane przez niego w Ofercie stamordptat za prag¢ wykonarn i zakaiczor
pod kadym wzgkdem. Uwaa sk, ze Wykonawca wai pod uwag wszystkie wymagania, bez wedu na to czy
zostaly okrélone czy zasugerowane we wszystkichsciach niniejszej Umowy, 2e odpowiednio wycenit pozycje
przedmiaru. Tak wic, kwota musi zawietanagte i nieprzewidziane wydatki orazzndrakie ryzyko zwizane z

konieczndcia wybudowania, wykaczenia i konserwacji cadoi robét obgtych Umowa,.

Jezeli w Przedmiarze robo6t nie zostaty zawarte oddeiglozycje, wszystko to musibywzgkdnione w stawkach
i kwotach przypisanym poszczegélnym pozycjom dlaystkich kosztéw wchodzych w rachub w Cere oferty.

Cena podana przez Wykonawmusi zawier& wszystkie mate i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym

podobne wydatki.

dla

e

pozycji
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Cena jednostkowa zawieragdzy innymi nasipujace sktadniki:

e Bezpdrednie koszty robocizny
*  Wartcs¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, ski@doia, ubezpieczenia i transportu

e Koszty pracy maszyn i ugdzen wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu agtzer z Placu Budowy,
montau i demontau na warsztacie

e Prace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentafgzgmowykonawcze i naniesienie wykonanych
obiektow na Map Zasadnicz

« Koszt przygotowania dokumentacji technicznej

* Koszty pdrednie, ktdre zawierajpensje pracownikow i zagdu robo6t budowlanych, pracownikow
technicznych i laboratoriéw, koszty udzei, dziatania i demobilizacji Placu Budowy oraz ustug
pomocniczych (wliczajc w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojazéddtp.), koszt tymczasowego
oznakowania Robat, wydatki zyiane
z bezpieczéstwem i higien pracy, ustugi zewgirzne, oplaty dzierawy, opinie ekspertow odgoie
przeprowadzanych Robét, ogolne koszty Wykonawcy.itp

»  Koszty rekultywacji terenu i upsmiecia Palcu Budowy po zakozeniu Robét

e Obliczony zysk, ktory zawiera rowriavszelkie maliwe ryzyka Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy,
ktére ponosi Wykonawca podczas calego okresu wykania Umowy wraz z Okresem Gwarancyjnym.

e Podatki naliczone zgodnie z obagiljacymi przepisami.

Podatek VAT nie bdzie zawarty w cenach jednostkowych. Gat@aamodwienia bdzie opodatkowana stawk
podatku VAT odpowiedai dla inwestycji zwizanych z infrastruktar towarzyszaca budownictwu
mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku ngl@oda& osobno.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzoadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu ordgacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniavynikajacych z postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kezmkow, barier, oznakowsi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i org@atji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgeaciji ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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9.3. Platnosé.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nrgstwato kedzie na podstawie faktur gxiowych za wykonane
roboty, ktére Wykonawca wystawi na podstawie protéw przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora.

Faktury czsciowe Wykonawca ddzie wystawiat nie cgciej niz jeden raz na miess.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawkéufaczsciowych nie mae przekrocz§ 80 % catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie kicowe Wykonawca otrzyma na podstawie fakturyidawej wystawionej po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu Umowy.

Pfatna¢ zostanie wstrzymana na mocy ustatawartych w Umowie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowljedn( tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zmpam.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopitblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronegwpaarowej (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzZentieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4pd zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochi&aglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach phfich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2286).

10.2. Rozporadzenia
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny zgogkio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczani@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich jednostek

organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techiyicianzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdé wrzénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpiaz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 r. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresunyo
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@04 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwimo-montaowych, (tom I, I, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bathmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200
— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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