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ST-0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z dobudowa wiaty rekreacyjnej
do istniejacego budynku Sali Wiejskiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem robot
wymienionych w punkcie 1.1.1.4.

Okreslenia podstawowe:

Aprobata Techniczna - obowiazujaca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow
Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, Kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Przedmiar Robot — rozbicie robot na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,
okreslajace ich ilo$¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczgce w procesie inwestycyjnym
majace wpltyw na przebieg realizacji robot w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego
zgodnie z Ustawg jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Kierownik Budowy Iub Robét.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow zwigzanych z
dostgpem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru
nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu si¢ halasu

Gmina Ziotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
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Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odplywowi ciepta z budynku

Kruszywo drobne — piasek, zwir
Kruszywo grube — kruszywo famane

Ksigzka obmiarow - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robot sa zapisane, tacznie
z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami oraz aprobatami
technicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za ich:

[l przeprowadzenie w sposob bezpieczny dla ludzi i sSrodowiska,
jako$¢ wykonania,
terminowos$¢ wykonania,

1 zgodnos$¢ z umowa,

1 zgodnos¢ ze STWiORB,
zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych oraz reperéw , dziennik budowy , oraz dokumentacje
projektowa 1 specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje
Techniczng na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia .
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1.5.38.

154

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna Wykonania i
QOdbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatéw lub
elementéow budowli znajdowaty sie¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacja techniczna, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6lowymi kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjg techniczng , i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli , to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
,zatrudni dozorcow 1 podejmie  wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot ,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow , dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa .

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice

Gmina Ziotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

ST-0.0 str. 4



Dobudowa wiaty rekreacyjnej do istniejqcego budynku Sali Wiejskiej — Krzywa Wies

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet budowlany:

O postoj 1 przechowywanie sprzgtu nie moze utrudnia¢ biezacej pracy Inwestora oraz
stwarza¢ zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie Inwestora,

O wszelkie maszyny i urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed ich uruchomieniem
przez osoby do tego celu niepowotane,

O migjsce postoju i przechowywania sprzgtu oraz dopuszczalny okres postoju wyznaczy
Inwestor,

za sprzgt pozostawiany na terenie Inwestora odpowiada wytacznie Wykonawca (w
tym w szczegolnosci za jego dozor i zabezpieczenie przed kradziezg, uszkodzeniem lub
uruchomieniem przez osoby niepowotane),

O postoj i przechowywanie sprzetu budowlanego w terminach i miejscach uzgodnionych
z Inwestorem jest nieodptatne.

1.6. Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych
Rysunkow, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki
do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonaweca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i
rysunkow otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas
Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w
czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot,
przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi
Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. Organizacja ruchu.
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie

trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Gmina Ziotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
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Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich" Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktore jednak nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Umowa

1.15 Wykonanie robdt rozbiérkowych

Planowane przez Wykonawce szczegdty technologiczne i organizacyjne dotyczace rozbidrki powinny
by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie.

Materialy z demontazu zakwalifikowane przez Inwestora jako odpady, w tym odpady niebezpieczne,
Wykonawca zobowiazany jest zagospodarowaé lub zutylizowac na swoj koszt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony srodowiska.

Rozebrane elementy powinny zosta¢ wstepnie oczyszczone i posortowane w stopniu umozliwiajacym
oceng ich stanu technicznego przez Inspektora Nadzoru. Rozbiérka powinna by¢ prowadzona w
sposob nie powodujacy pogarszania stanu rozbieranych elementow.

Wszystkie elementy zakwalifikowane do powtdrnego wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji
powinny by¢ sktadowane w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Pozostate elementy z rozbiorki
zakwalifikowane jako przydatne oraz ztom nalezy ztozy¢ w miejscu zlokalizowanym na terenie
wskazanym przez Inwestora.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos¢ oraz rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniac¢, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, §rodki transportu nie odpowiadajace tym
warunkom bedg usuni¢te z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja
wazna legalizacje , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan .

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcey w celu ich inspekc;ji .
Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia te begda
tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do
robo6t i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow , sprzgtu itp. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem Kkontroli jako$ci ponosi Wykonawca

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan celem ich
oceny. Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialdw i robot z dokumentacjg projektowa i ST.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

D. deklaracje zgodnosci zgodna z DP.

W przypadku materialow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialdéw powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie
potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych
wymagan bgda odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajacym, ze materiat jest
dopuszczony do stosowania kierownik robot winien potwierdzi¢ odrgcznym wpisem, ze
materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Ksigga obmiaréow

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okre$lenia ilosci i obmiaru tych roboét , prowadzona
tylko do czg¢sci lub elementow robot wskazanych na piSmie przez Inwestora. Ksigga obmiarow
robot jest zatwierdzana przez Inspektora.

(3) Dokumenty jako$ciowe

Atesty materialow , orzeczenia o jakosci materialow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a). pozwolenie na budowg,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

€). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego, PIP i JNB

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Wykonawca kazdorazowo powinien samodzielnie oceni¢ ilo§¢ prac oraz skalkulowa¢ wszystkie koszty
niezbg¢dne do ich wykonania i uja¢ je w swojej ofercie. Z uwagi na ryczattowy charakter rozliczenia robot
budowlanych, przedmiar robot ma wylacznie charakter pomocniczy.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robot i
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Ilo$ci robét i obmiary podane w Przedmiarze podlegajg weryfikacji przez Wykonawce na etapie sktadania oferty.
Zmiany w obmiarze powykonawczym sg mozliwe tylko w sytuacji zwigkszenia zakresu inwestycji.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu terminowo ustalonej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéow zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dtugoscei i
odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz
linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci bedg wyliczone
w m?jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w
rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg ,
dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji technicznej.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda mierzona bedzie w metrach sze$ciennych.
Wszelkie inne materiaty bgda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bg¢dg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu .
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne w konfrontacji z dokumentacjg projektowa ,
specyfikacja techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej
danej czesci robot.

8.3 Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4 Odbiér koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci , jakoS$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora
Odbiodr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych irobot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych , komisja
przerwie swe czynnoS$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego .
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W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i1 nie wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo,
komisja dokona potrgcen , oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakoSci
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréow zalgczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoly odbioru przez Panstwowa Inspekcje Pracy , Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego , komisja w
porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbidr ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych zusunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Warunki i podstawa platnosci za roboty zwigzane z Inwestycja okreslone sa w umowie o roboty
budowlane.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng¢ bezposrednia
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu
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9.2

Do cen

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (
w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania rob6t, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawe placow i drog, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa
Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danag pozycje w wycenionym ,,$lepym”
kosztorysie jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu  zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaré6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.),

* ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z
2013, poz. 907 z pézn. zm.),

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),

* rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 151, poz. 987 z pdzn. zm.),

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacjag umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
zarzadzajacego realizacja umowy w i innych wymaganych §wiadectw.
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