GR.271.19.2019 Budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym dziatek nr ewid 321/1, 120, 117/24
w m. Jankowo Dolne gmina Gniezno

Zalacznik nr 3 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2019
Zawartaw dniu ............ r. w Gnieznie,
pomiedzy : Gming Gniezno zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez Wojta
Gminy Gniezno — Mari¢ Suplicka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
2 T prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa
........................................ , zwanym dalej] Wykonawca,
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018
poz. 1986 z pdézn. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 26.07.2019r. przetargiem
nieograniczonym o warto$ci powyzej 30 000 euro, a ponizej wartosci okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.
§ 1

§ 1 - Przedmiot umowy
L Przedmiotem niniejszej umowy jest

wykonanie robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa
sieci wodociggowej w pasie drogowym dzialek nr ewid 321/1, 120, 117/24 w m.
Jankowo Dolne gmina Gniezno”.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczonym z dnia ............ 2019 r. na zasadach ustawy Prawo zamowieh
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (zwana dalej: SIWZ), zasadami
wiedzy technicznej oraz zgloszeniem realizacji robot.

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji stanowiacej zalacznik nr 9
do SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawceg osobiscie™ - z
udziatem podwykonawcOw w zakresie robOt™: ...

§ 3 - Termin wykonania zamowienia
1. Strony umowy ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu placu budowy Wykonawcy,
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1.

2)

w m. Jankowo Dolne gmina Gniezno

termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy — do dnia
15.11.2019r.

§ 4 - Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w ciggu 7 dni
od dnia podpisania umowy o zamowienie publiczne,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci danych osobowych
udostgpnionych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

przejecie terenu robdt od Zamawiajacego, zabezpieczenie terenu robot oraz
organizacja zaplecza budowy;

zapewnienie na wlasny koszt transportu materialow z rozbiorki i odpadow do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy
odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);

uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajecie pasdOw drogowych.
Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu
ryczattowym,;

stosowanie jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatdow. Wszystkie
srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i
posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy
pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca musi uzyskac
zezwolenie od wlasciwych wiladz, stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Wodnej w sprawie zezwolen na przejazd pojazdéw
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 764) Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy;

zakupienie na wilasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych
materiatow potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich
warto$ci przez Zamawiajacego. Zastosowane materialy musza odpowiadaé
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018
r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu
w szczegbdlnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atesty, $wiadectwa pochodzenia uzywanych materiatow,
wyniki badan, prob. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci 1 atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za niewlasciwg jako$¢ materiatow 1 nienalezyte wykonanie robot;
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6) zapewnienie obslugi geodezyjnej inwestycji;

7) zapewnienie mieszkancom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowe;j
inwestycji;

8) opracowanie 1 uzgodnienie projektu tymczasowe] organizacji ruchu na czas
wykonywania robot;

9) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci;

10

-

zapewnienie w czasie robot - na jej terenie w granicach przekazanych przez

Zamawiajacego nalezytego fadu 1 porzadku, zapewnienie ochrony znajdujacych si¢

na terenie obiektow, sieci oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w

nalezytym stanie technicznym;

11) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

14) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia;

15) ponoszenie odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone ppoz. 1
dozor mienia na terenie robot - na wlasny koszt, jak 1 za szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami;

16) ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody begdace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

17) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

18) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentow, w
szczegolno$ci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z
gestorami sieci;

19) zapewnienie wykonania 1 nadzorowania robot objetych umowag przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

20) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot;

21) wykonanie 1 przedlozenie dokumentacji powykonawcze] tacznie z dokumentacja

geodezyjng (operat techniczny inwentaryzacji powykonawcze] z potwierdzonym

zawiadomieniem o jego zlozeniu w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej 1 Kartograficznej), protokotami odbioru technicznego, wszelkimi

wymaganymi probami zakonczonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzglednie
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konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia 1 oddania w uzytkowanie,
zachowaniem warunkéw okre§lonych z zgloszeniu robodt/decyzjach pozwolenia na
budowe;

22) sporzadzenie kosztorysow powykonawczych — wg wskazan Zamawiajacego;

23) ponoszenie kosztow zuzycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediow;

24) przekazanie na dzien odbioru koncowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

25) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgloszenia zakonczenia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie shuzby oraz
nadzor budowlany;

26) opisany w SIWZ czes¢ przedmiotu zamowienia polegajaca na przebudowie studni
teletechnicznej, Wykonawca wykona pod nadzorem zarzadcy sieci tj Orange SA
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.

4. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczne zwigzane z
robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamowienia.

5. Kazdorazowo na zagdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umoéw o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, o ktorych mowa w ust.
4. Kopia umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z osobami
wykonujagcymi czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 5, bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku
zatrudnienia PracownikOw na podstawie umowy o praceg.

§ 6 — Ubezpieczenie
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru
robdot budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstale w mieniu
nalezacym do Zamawiajacego, jak 1 uszkodzenia ciala, §mier¢, szkode w mieniu os6b
trzecich.
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2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres realizacji zadania na
kwotg nie mniejszg niz 500 000 zt.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci:
............... zt (stownie zlotych: ........ccceeeeeen. groszy). Wynagrodzenie obejmuje
podatek VAT w kKWOCI€ c.vvvennrennnnes zh.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych § 1 niniejszej umowy.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP WyKkonawcy: «cceveveeenrenneennns

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoOwienia poprzez
zaniechanie niektorych robot (na podstawie wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego),
wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapia
okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie petlnego zakresu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa. W razie catkowitego zaniechania robot danego
rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w
kosztorysie ofertowym za te roboty przedlozonym Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy. W razie czgSciowego zaniechania robdt danego rodzaju rozliczenie nastepuje
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdt danego elementu, ktory to
obmiar potwierdzony bedzie przez Wykonawce robot, inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

6. Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po protokolarnym odbiorze robot.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru
(o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile
wystepuje).

8. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalagczone beda dokumenty
okreslone w § 12 ust. 20 umowy.

9. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw o zaplacie przyshugujacych im
wynagrodzen w calo$ci wraz z dowodami zaplaty ostatniej faktury/rachunku.

10. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgs$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zapflaty, do czasu ich zapftaty.

11. Naleznosci z tytulu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.

12. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia wplywu faktury do siedziby
Zamawiajacego tj. ......... Urzad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta
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13. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu

10.

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

a) robot zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu;

b) koncowy.

Odbiory robot zanikajacych oraz ulegajacych zakrycie dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a) 1 b)

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi zakonczenie wszystkich robdt budowlanych 1 gotowos¢ do ich

odbioru koncowego pisemnie Zamawiajagcemu z okresleniem daty zakonczenia robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych sktadajagcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia

Kierownika budowy wpisanego do dziennikdw budowy i potwierdzeniu tego faktu przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art.

10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez osobe Kierownika

budowy).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

1) pismo potwierdzajagce gotowos¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) os$wiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja, sztuka budowlang, odpowiednimi przepisami i normami a przy
zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
oraz, ze teren budowy zostal uprzatnigety,

3) atesty, certyfikaty i1 aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,

4) 1nne niezbedne dokumenty potwierdzajace wymagania techniczne i jakosciowe,

5) instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentacj¢ powykonawcza, zaakceptowang przez Inspektorow nadzoru, w
uktadzie branzowym wraz z odbiorami branzowymi, probami i sprawdzeniami z
wynikiem pozytywnym — w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny  inwentaryzacji  powykonawczej z  potwierdzonym
zawiadomieniem o jego zlozeniu w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 7 dni roboczych od

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odmawia

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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12.
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W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej wg kosztorysu, a w
przypadku braku takiej mozliwo$ci, przez bieglego rzeczoznawce budowlanego
wybranego przez Zamawiajacego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujac przy tym prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robdt na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty
ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy, uznaje si¢ dat¢ stwierdzong w protokole odbioru

koncowego bez uwag.

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy
1.Zamawiajacy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski......

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy...........

§ 10 - Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastgpujacych

przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w
wykonaniu przedmiotu umowys;

2) 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z
tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w catosci lub czesci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1 za nieterminowg zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczong
za kazdy dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia
zaplaty wynagrodzenia;

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 2;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedlozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okreSlonym w § 12 ust. 819;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien
opo6znienia w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i
usterek;
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8) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kopii umow o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 6 umowy za kazda osobe.

2. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego (cesja).

4. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od
umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych po stronie Zamawiajacego.

§ 11 - Odstapienie

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, w nast¢pujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz
mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy 1 przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni;

3) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢$ci umowy, ustalonego na
podstawie inwentaryzacji wykonanych robot, przygotowanej zgodnie z zapisami
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajacego;

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z
umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od =zaistnienia przyczyny je
uzasadniajacej, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 3.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wykonanych robot wedluig stanu na dzien odstgpienia;
podstawg wyceny wykonanych robdt budowlanych jest protokoét inwentaryzacji
stanu wykonanych 1 zaawansowania robot oraz ceny zawarte w wycenionych
przedmiarach robot.

4) podstawa zaplaty wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci robot
budowlanych stanowig protokot inwentaryzacji oraz wycenione przedmiary robot,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;.

1.

§ 12 — Podwykonawstwo

W przypadku powierzenia okreslonej czgsci robot podwykonawcy, stosuje si¢ ponizsze

zasady.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda

Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do
przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegOlnieniem zakresu,
jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy okresla nastepujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

robdt budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac¢ bedzie zgloszeniem zastrzezen

lub sprzeciwu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie

przedstawionej mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigedzy ktorymi jest zawierana;

2)w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci
wynagrodzenia/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;

5) Podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);

6)umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z
Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce
podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior czgsciowy, koncowy itp.



GR.271.19.2019 Budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym dziatek nr ewid 321/1, 120, 117/24

10.

11.

12.

w m. Jankowo Dolne gmina Gniezno

stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

8) okres odpowiedzialnos$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

9) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania
tych uméw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dhuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j

11) termin wystawienia i doreczenia faktury jest dtuzszy niz 5 dni od daty podpisania
protokotu odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Zgloszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w
ust. 4 bedzie rOwnoznaczne z odmow3g udzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okreslonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
zmiany umowy z podwykonawca lub aneks do umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajac zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, (wcze$niej zaakceptowang przez
Zamawiajacego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umowne;.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami powinny by¢ zawarte na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow jak za wlasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw
gwarancji udziela Wykonawca, ktoéry ponosi wobec Zamawiajacego pelng
odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot
powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby

wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekeji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢é zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania

o udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,

dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci

okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane na zasadach okreslonych w art. 143¢ ustawy Prawo zamowien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych

umow podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania
przez podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur i protokotami odbioru;

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcoéw. Dowodem zaplaty jest
kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, zlozone nie
wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie
zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow,
lub dalszych podwykonawcoéw wynikajagcymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaplacie wymagalnego naleznego

podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma
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prawo dokonaé zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz,

pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o zaplacone Podwykonawcy kwoty.

W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przyczyny odmowy zaplaty

(uwagi) oraz szczegdOlowo umotywuje Zamawiajagcemu, iz nie narusza to prawa ani

warunkow jego umowy z podwykonawca w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o

uzasadnienie przez Zamawiajacego. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji

prawo szczegdlowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkdw umowy z

podwykonawcg, a takze domagania si¢ od podwykonawcy zlozenia stosownych

oswiadczen oraz udostgpnienia dokumentow umownych.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zaplate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

2) zmiany warunkoéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy z Podwykonawca
zgloszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow,

z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego bedzie w kazdym przypadku

Wykonawca.

Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na roboty budowlane na
okres ..... miesiecy od daty protokolu odbioru koncowego bez uwag. Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu podstawowej gwarancji na urzadzenia mechaniczne liczone od
dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarancja producenta, na okres nie krotszy niz 24
miesigce.

Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesi¢cy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego bez uwag.
Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia w

momencie odbioru jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych.
Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemne;.
Na okoliczno$¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokoét.

W przypadku stwierdzenia wad 1 usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca
zobowiazuje si¢ do usunigcia wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu z przegladu gwarancyjnego.
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Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstale wskutek
dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

W okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad 1 usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na
adres e-mail ................. powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Po uplywie termindow ustalonych na usunigcie wad, usterek 1 ponownym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze
zleci¢ realizacj¢ ze S$rodkow wniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartos$¢
zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego do zaplaty
kwoty uzupehiajace;.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zadach ogdlnych.

§ 14 — Zabezpieczenie
Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w §7 ust. 1, tj. .... zt
(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedluzenia terminu realizacji zamoOwienia lub okresu rekojmi za
wady, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedtuzy¢ waznos$¢ wniesionego
zabezpieczenia lub wnies¢ nowe na wydtuzony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy odpowiedniej jego czesci.

Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robot (bez zastrzezen) i1 uznania ich za
nalezycie wykonane. Pozostata cz¢s¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, zostanie zwrdocona nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Wyptata, o ktérej] mowa w ust. 6, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy

zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoéwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zaméwienia.

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana UmMoOwy moze

nastgpi¢ wylacznie za zgoda obydwu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej

umowy. W szczegdlnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nast¢pujagcym

zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne
1 zostaly spetnione fgcznie nastepujace warunki:

a)zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b)zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c)wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaly spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a)konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b)warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastagpi¢ nowy
Wykonawca w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

4) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamoéwien na roboty budowlane.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawarte;j

umowy. W szczegdlnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nast¢pujagcym

zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych
warunkow atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu,
gradu, sniegu itp. oraz w przypadku wystapienia klgsk zywiotowych panujacych
w trakcie realizacji umowy, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ z nalezyta
staranno$cig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacj¢ robot lub nie jest w
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stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnos$ci, a nie jest mozliwe w tym
czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega
wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres;

b)wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publiczne;j;

c)zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, dziatan
0sOb po stronie Zamawiajacego, ktoére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

d)zmiany bedace nastepstwem dzialan osob trzecich lub organow wladzy
publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamdwienia;

e)gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktore beda niezbedne
do prawidlowego wykonania i zakonczenia robot objetych umowa podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b)
umowy,

g)wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na przyklad substancji i
przedmiotow niebezpiecznych, szczatkow ludzkich, zabytkdéw, pozostatosci
budowli podziemnych;

h)wystagpienia niezgodno$ci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore
spowoduja przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami,

j) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

k) gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz opdznienie to nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawiajacego z czgsci robot,

n)wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych 1 gruntowych,

o)wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
obiektow budowlanych, niewybuchow, niewypalow lub wykopalisk
archeologicznych,

p)wystapienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub brak dostgpnosci materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowe;,

g)wystgpienia sytuacji, utrudniajagcej wykonanie robot niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;.
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2)

3)

4)

5)

6)

sposOb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczeg6lnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majacych wpltyw na wykonanie zamdéwienia,

warunki oraz termin platnosci, w szczeg6lnosci w przypadku koniecznoS$ci
uwzglednienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkOw oraz terminu platnosci jest
konieczna,

zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy
realizacja zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy, bylaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn
wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych
przez wykonawce robot budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w
stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang terminu zakonczenia robot
budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania 1 uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wlasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany
dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace termindéw: zostanie okreslony
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot
budowlanych,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy, ktore
Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiang¢ terminu;

pozostale okolicznos$ci powodujace mozliwos$¢ zmiany umowy:

a) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewnegtrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, obejmujace w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania
wojenne (bez wzgledu na to czy wojna zostala wypowiedziana), inwazje,
dziatania wrogow zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania,
przewroty wojskowe 1 polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych,
ktore sa ograniczone wytacznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajacego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe
dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w
zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w
ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych , w celu wykazania
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spelniania warunkow udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu
wykonywania umowy poprzez podwykonawcow, przy czym aneks uwzgledni
wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego
na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji
poszczegdlnych etapow robot lub ich kolejnosci. W przypadku, gdy zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie miata wplyw na realizacj¢ postanowien
umownych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang tresci umowy w zakresie zmierzajacym do
uzyskania zgodnos$ci zapisOw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT oraz przypadkach, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 pzp, jesli zmiany beda mialy
wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez wykonawcg. Obowigzek wykazania
wplywu zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na zmian¢ wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majagcym wptyw
na realizacje obowigzkéw umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang tresci umowy w
zakresie zmierzajacym do uzyskania zgodno$ci zapisOw umowy z obowigzujacym
prawem.

Zamawiajacy dopuszcza zamiang tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych
omytek 1 bledow pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie blednej tresci 1
wpisanie poprawne] oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiajagcego oraz
Wykonawce.

§ 16 - Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustawy prawa
zamowien publicznych nie stanowig inaczej, oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zal. nr 1;



