Zalacznik nr 3 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2019
Zawartaw dniu ............ r. w Gnimie,
pomiedzy : Gmirg Gniezno zwap dalej Zamawiajcym, reprezentowanprzez Wojta Gminy
Gniezno — Mag Suplicks, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
B i e PTOWAAECYM dziatalnéé gospodarcz pod nazwg
veereeeen, ZWanym dalej Wykonavig
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Brammowi@ publicznych (Dz. U. 2018
poz. 1986 z pfn. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 26.0720przetargiem
nieograniczonym o warfoi powyzej 30 000 euro, a parej wartgci okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. &resiej ustawy.
§1

§ 1 - Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robatidwlanych ohjtych zadaniem
inwestycyjnym pn.:,Budowa sieci wodocagowej Dn 125 mm z PE w m. Osiniec
dziatka nr ewid 113/25, 113/23, 113/10 gmina Gniezh
Roboty budowlane wykonane ¢dy zgodnie 2z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczconym z dnia ............ 2019 r. na zasadackawys Prawo zamowie
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. ¥.2018 r. poz. 1986 ze zm.),
specyfikacy istotnych warunkow zaméwienia (zwana dalej: SIWZasadami wiedzy
technicznej oraz zgtoszeniem realizacji robot.
Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokunegrgganowicej zahcznik nr 9 do
SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaj ze roboty zostapwykonane przez Wykonawosobscie* - z
udziatem podwykonawcOw W zakresie robot*: ...oc.....oooiiiiiiiiii e ,

8 3 - Termin wykonania zamowienia
1. Strony umowy ustalajnastpujace terminy realizacji rob6t:

1) termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczynag @ dniem
protokolarnego przekazania terenu placu budowy Walay,

2) termin zakaczenia robdt &dacych przedmiotem niniejszej umowy do dnia
15.11.2019r.

8§ 4 - Obowhzki Zamawiajacego
1. Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:



1)

2)
3)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavecgru robot w aigu
7 dni od dnia podpisania umowy 0 zamoOwienie pubkgz

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozigisdgo wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i @ebprace.

Zamawiajcy zobowgzuje s¢ do zachowania poufdoi danych osobowych
udostpnionych przez Wykonawown zwigzku z realizag niniejszej umowy.

8 5 - Obowizki Wykonawcy

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

przegcie terenu robdét od Zamawigpgo, zabezpieczenie terenu rob6t oraz
organizacja zaplecza budowy;

zapewnienie na wilasny koszt transportu materiatGwzbiorki i odpadow do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji,agtznie z kosztami utylizacji. Jako wytwargzey
odpady Wykonawca zobowdany jest do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z nasipujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo amjpro
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustavgnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);

uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowecigapasow drogowych.
Koszty zagcia pasa drogowego Wykonawca uwezyi w wynagrodzeniu
ryczattowym;

stosowanie jedynie takichrodkow transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkkiwosci przewaonych materiatow. Wszystkie
srodki transportu zywane przez Wykonawc musz by¢ sprawne technicznie i
posiadé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhe. Na przejazdy
pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Whdwca musi uzyska
zezwolenie od wkxiwych wtadz, stosownie do rozpagdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezuiolea przejazd pojazdéw
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. @012 r. poz. 764) Wykonawca
bedzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy;

zakupienie na wilasny koszt, dostarczenie i wbudvamnezizdnej ilosci nowych
materiatdw potrzebnych do zrealizowania przedmignowy, bez prawa zwrotu ich
wartcsci przez Zamawiagego. Zastosowane materialty maszodpowiada
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 awer budowlane (Dz. U z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budowlareydnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobgmeiny dostarczaZamawiajcemu w
szczegolnéci certyfikaty ,na znak bezpiecastwa”, certyfikaty zgodn&i lub
deklaracji zgodngxi, atestyswiadectwa pochodzeniazywanych materiatow, wyniki
bada, prob. Przedstawienie przez Wykongweertyfikatow, deklaracji zgodgoi i
atestow lub wykonanie bafla jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za niewldciwa jakas¢ materiatéw i nienaleyte wykonanie robat;
zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji;

zapewnienie mieszkaom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przemtowej
inwestycji;

opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowe] oiggECji ruchu na czas
wykonywania robét;

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zkzdnych materiatdéw, odpadowéinieci;



10) zapewnienie w czasie rob6t - na jej terenie w @agoh przekazanych przez
Zamawiagcego naleytego tadu i porgdku, zapewnienie ochrony znajdaych s¢ na
terenie obiektow, sieci oraz udzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w ngtgym
stanie technicznym;

11) umazliwienie wsepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanégo
pracownikom jednostek spravwgaych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawigjego;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkigiokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaniediidoru kaxcowego kompletu
dokumentow. Kierownik budowy dziata b¢dzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

13) uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak rownie
terendw gsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawcw tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonydh hszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu dndgvierzchni lub instalacji;

14) usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzdadnwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie digszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunjcia;

15) ponoszenie odpowiedzialéw za przestrzeganie przepiséw bhp, ochnopaz. i dozér
mienia na terenie robot - na wiasny koszt, jak szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przgfym od Zamawiajcego lub majcych zwizek z prowadzonymi
robotami;

16) ponoszenie odpowiedzialfm za szkody kdace nasipstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodyykdhawca
zobowhzuje s¢ pokryt w petnej wysokéci;

17) niezwloczne informowanie Zamawigpgo o0 problemach technicznych Ilub
okolicznasciach, ktére mogwptyna¢ na jakéé robot lub termin zakiczenia robot,

18) uzyskanie przed rozpogzdem robot wszystkich niegzdnych dokumentéw, w
szczegolnéci zezwolé, pozwoldé, opinii, uzgodni@, a take zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (btawymi) nadzoréw technicznych, w tym z
gestorami sieci;

19) zapewnienie wykonania i nadzorowania robot eplgh umowy przez osoby
posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadwidne;

20) zapewnienie opracowania przed rozpmizm robot planu bezpieargwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego angkvania robot;

21) wykonanie i przeditzenie dokumentacji powykonawczejcknie z dokumentagj
geodezyjn (operat techniczny inwentaryzacji powykonawczejpatwierdzonym
zawiadomieniem o jego zteniu w Powiatowym &€odku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej), protokotami odbioru techniczoegwszelkimi wymaganymi
prébami zakaczonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzgdhie konieczne
dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania aytkowanie, zachowaniem
warunkéw okrélonych z zgtoszeniu roboét/decyzjach pozwolenia nadv;

22) sporzdzenie kosztoryséw powykonawczych — wg wskaZzamawiajcego;

23) ponoszenie kosztow zycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych med

24) przekazanie na dzieodbioru kacowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;



25) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgtoszeniaoaekenia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prziowiednie staby oraz nadzoér
budowlany;

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w 8 & @ pkt 19 w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, musi dyzasadniona przez Wykonagvoa pimie i

wymaga zaakceptowania przez Zamagdago. Zamawiagcy zaakceptuje takzmiare w

terminie 7 dni od daty przedienia propozycji wycznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych osoldg spetnid warunki postawione w tym zakresie w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia. Zaakoggmna przez Zamawigego

zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa winng Ipotwierdzona pisemnie i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zzane z wykonaniem obogakow natazonych na

niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowidalasa za skutki ich niewykonania

lub nienaleytego wykonania wobec Zamawiaggo oraz 0séb trzecich.

4. Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymageudnienia przez
wykonawe lub podwykonawe na podstawie umowy o pracosob wykonujcych
nastpujace czynnéci w zakresie realizacji zamoOwienia: prace fizyczngigzane z
robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamaweie

5. Kazdorazowo naadanie Zamawiacego, w terminie wskazanym przez Zamagaapo,
Wykonawca zobowizuje s¢ przediay¢ do wghdu pcwiadczone za zgodkéd z
oryginaltem odpowiednio przez Wykonawytub Podwykonawg kopie umow o prac
0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysop o ktérych mowa w ust. 4.
Kopia umowy 0 prag powinna zosta zanonimizowana w sposob zapewsigj ochror
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisastawy o ochronie danych
osobowych. Informacje takie jak: imi nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac i wymiar etatu powinny bymozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzediaenie przez Wykonawegckopii umow zawartych przez Wykonage osobami
wykonujgcymi czynndci, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanynzear
Zamawiagcego zgodnie z ust. 5.cdizie traktowane jako niewypetnienie obgnku
zatrudnienia Pracownikdw na podstawie umowy o¢grac

8 6 — Ubezpieczenie

1. Od dnia protokolarnego przeja terenu budowy,zado dnia kacowego odbioru robét
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzidthoa zasadach ogolnych za wszelkie
szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umgwpowstate w mieniu natgcym
do Zamawiaicego, jak i uszkodzenia ciakamieré, szko@ w mieniu 0séb trzecich.

2. Wykonawca éwiadcza,ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzidnaywilnej z
tytutu prowadzonej dziataldoi gospodarczej na caty okres realizacji zadani&awate
nie mniejsa niz 500 000 zt.

8 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okienego w 81 niniejszej umowy, Strongtalaja
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofestWykonawcy, w wWysokaGci: ...............
zt (stownie ztotych:.................... groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l obejmuje wikigskoszty zwizane z
realizacy robot obgtych § 1 niniejszej umowy.

3. Niedoszacowanie, pomigtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umaiey
moze by podstaws do zadania zmiany wynagrodzenia oki@nego w ust.1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca éwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: .. .

5. Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez
zaniechanie niektorych rob6t (na podstawie yemo gdwiadczenia Zamawiagego),
wraz ze zmiasp wysokaci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy stipia
okolicznaci powodujce, ze niecelowe &dzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie
z dokumentagj projektowy. W razie catkowitego zaniechania robot danego apdz
wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwoitzewidziag w kosztorysie
ofertowym za te roboty przedionym Zamawigcemu przed podpisaniem umowy. W
razie czsciowego zaniechania rob6t danego rodzaju rozliezeaistpuje na podstawie
obmiaru rzeczywicie wykonanych rob6t danego elementu, ktéry to @omi
potwierdzony bdzie przez Wykonawcrobot, inspektora nadzoru i Zamavgizggo.

6. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy g@stv oparciu o faktur koncowg
wystawiory po protokolarnym odbiorze robot.

7. Podstaw wystawienia faktury kacowej kzdzie protokot kacowego odbioru podpisany
przez upowanionych przedstawicieli: Zamawigego, Inspektora Nadzoru (o ile
wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownik@bot — o ile wysipuje).

8. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonaweahczone lda dokumenty okrdone
w § 12 ust. 20 umowy.

9. Do faktury kmmcowej Wykonawca przedhy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptacor®obdwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie gumgupcych im
wynagrodzeé w catcci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rackwn

10. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia nalmego Podwykonawcom, Zamawjay wstrzyma wyptat naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w ¢xi rownej sumie kwot wynikggych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu ighara

11. Naleznosci z tytutu faktur lgda ptatne przez Zamawigego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.

12. Termin pfatndéci faktur wynosi30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby
Zamawiajcego tj. .........Urad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta

13. Za dziex zaptaty uwaa st dzien wydania przez Zamawigego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory
1. Strony zgodnie postanawaajze beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw:
a) rob6t zanikajcych oraz ulegagych zakryciu;
b) koncowy.
2. Odbiory robét zanikagych oraz ulegagych zakrycie dokonywanestly przez Inspektora
Nadzoru

3. Wykonawca winien zgtaszagotowa¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a) i b)
Inspektorowi Nadzoru.



10.

11.

Wykonawca zgtosi zakmzenie wszystkich robot budowlanych i gotéédo ich odbioru

koncowego pisemnie Zamawigiemu z okréeniem daty zakaczenia robot.

Odbiér kaacowy jest dokonywany po zakozeniu przez Wykonawcwszystkich robét

budowlanych sktadagych s¢ na przedmiot umowy, na podstawigwiadczenia

Kierownika budowy wpisanego do dziennikow budowgoiwierdzeniu tego faktu przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszenkiprym mowa w ust. 4.

Wykonawca zobowzany jest przedioy¢é Zamawiagcemu przed wbudowaniem

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wyroby budowlaneaszgodne z art. 10

ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowanewgele Kierownika budowy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru nkowego Wykonawca przeka Zamawiggcemu

nastpujgce dokumenty:

1) pismo potwierdzace gotowdé¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Kierownika budowy,ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentagj, sztuk budowlan, odpowiednimi przepisami i normami a przy
zmianach potwierdzeniege zmiany zostaty zaakceptowane przez Inspektoraonad
oraz,ze teren budowy zostat uptnicty,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodwd na wbudowane materialy zgodnie ze
specyfikacj techniczg wykonania i odbioru robat,

4) inne niezledne dokumenty potwierdzgje wymagania techniczne i jakiowe,

5) instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentagj powykonawca, zaakceptowanprzez Inspektorow nadzoru, w uktadzie
brarvowym wraz z odbiorami braowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem
pozytywnym —w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej ayperdzonym zawiadomieniem
0o jego zigeniu w Powiatowym &odku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru w terminie 7 dni roboczych od

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykorasvosagnieciu gotowdci do odbioru

koncowego.

Zamawiagcy zobowgzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lidierek, Zamawiagy odmawia

odbioru do czasu ich usuygia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w teiemin

wyznaczonym przez Zamawsgggo.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lulusaé w toku czynnéci odbioru lub w

okresie ekojmi, ktére nie nadajsie do usungcia albo gdy z okoliczriai wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usathw czasie odpowiednim, Zamawiay maze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejsgomeartoici
uzytkowej, technicznej lub estetycznej roboét gkoeej wg kosztorysu, a w przypadku
braku takiej maliwosci, przez biegtego rzeczoznayoudowlanego wybranego przez
Zamawiajcego, albo

2) zazgdat od Wykonawcy wykonania robdét po raz drugi na ko®¥ykonawcy,
zachowuyc przy tym prawo poficenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia natgego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,



12.

3) dokon& robdt na koszt Wykonawcy patajc ich warté¢ i poniesiom szkod z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia nglego wykonania umowy lub z kwoty
ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odsakadia na zasadach ogolnych.

Za dat wykonania przedmiotu umowy, uznaje siat stwierdzog w protokole odbioru

koncowego bez uwag.

8 9 - Przedstaveile stron umowy
1.Zamawiajcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 10 - Kary umowne

Zamawiagcy maze zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w rgstjacych

przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, ctomego w 87 ust. 1, za kdy dzier zwitoki w
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 10 % wynagrodzenia umownego, atomego w 87 ust. 1, w przypadku ogsenia
od umowy przez Zamawigego z przyczyn lacych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidugp mazliwos¢ dochodzenia tej kary po odpteniu od umowy z tytutu jej
niewykonania przez Wykonawev cataci lub czsci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, ckoaego w 87 ust. 1 za nietermingwaptat
wynagrodzenia namego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, hgzo
za kady dzien od uptywu terminu wskazanego za ostatecznyndzagptaty do dnia
zaptaty wynagrodzenia;

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, oomego w 87 ust. 1, za nieprzegémie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwordftprzedmiotem g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § %2 Q@;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, ctomego w 87 ust. 1, za nieprzeziémie
poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okrdonym w 8 12 ust. 81 9;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, comego w 87 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminpiay wynagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, chkoeego w 87 ust. 1, za kdy dziea
op&nienia w usuniciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédmvym oraz w
okresie gwarancji igkojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usiaie wad i usterek;

8) za nieprzedizenie Zamawiajcemu kopii umow o prac osOb wykonujcych
czynndgci, o ktérych mowa w 8 5 ust. 5 w wysako 100,00 zt za kady rozpoczty
dzien zwioki liczonej od terminu okétonego w 8 5 ust. 6 umowy zaida osolz.

Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie mize przenié na rzecz o0soOb trzecich wierzytedoo wynikajacej z

niniejszej umowy bez zgody Zamavwgeggo (cesja).

Zamawiajcy maze zadadt od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenosgo

wysokas¢ zastrzeonej kary umownej na zasadach ogélnych kodeksuloggo.

Wykonawca mee zadat od Zamawiajcego kary umownej w wysoko 10 %
wynagrodzenia umownego, oklenego w 87 ust. 1, w przypadku cgfsenia od umowy
przez Wykonawg z przyczyn zawinionych po stronie Zamawaggo.



§ 11 - Odsypienie

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnymnZaviapcemu przystuguje
prawo odsgpienia od umowy, w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpogk realizacji przedmiotu umowy z przyczynzigych po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przek@a placu budowy oraz mimo
pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn zZigych po stronie Wykonawcy realizac]
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wanw, trwa dtaej niz 7 dni;

3) wystpi istotha zmiana okoliczioi powodujca, ze wykonanie umowy nie ky w
interesie publicznym, czego nie pma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku odgpienie mae nasipi¢ w terminie 30 dni od powegtia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach i Wykonawca mie zadat jedynie
wynagrodzenia namego mu z tytulu wykonania €xi umowy, ustalonego na
podstawie inwentaryzacji wykonanych robét, przygaoej zgodnie z zapisami ust.
4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsgmowg w sposob niezgodny z
niniejsz umowg, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiggego;

5) zostanie wydany nakaz zaja magtku Wykonawcy;

2. Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzeie z
umowy Zamawiagcy maze wezwa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecziyywie wyznaczonego
terminu Zamawiajcy maze od umowy odgpi¢, powierzy¥ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi naztd&'ykonawcy.

3. Odsgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinnetg@i¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaosci takiego @wiadczenia i powinno zawiefauzasadnienie.
Odsgpienie powinno nagpi¢c w terminie 14 dni od =zaistnienia przyczyny je
uzasadniajcej, z zastrzeeniem ust. 1 pkt 3.

4. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowizki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrelsiestoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy naptto odsgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygego odbioru robot przerwanych,
jezeli odsypienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowapkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajcego sporadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w diok
wraz z zestawieniem wykonanych rob6t wedtug stamdzier odstpienia; podstaw
wyceny wykonanych rob6t budowlanych jest protokdtwéntaryzacji stanu
wykonanych i zaawansowania robot oraz ceny zawartg/cenionych przedmiarach
robot.

4) podstavq zaptaty wynagrodzenia nalego z tytutu wykonania e€gci roboét
budowlanych stanowiprotokot inwentaryzacji oraz wycenione przedmianyot,

5) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowgzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanyez grzegcia



od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od datigtipienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonanémia odsipienia.

5. Odsgpienie dotyczy umowy w g%ci niewykonanej.

§ 12 — Podwykonawstwo

1. W przypadku powierzenia okilenej czsci robot podwykonawcy, stosujecgponizsze
zasady.

2. Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc wymagana jest zgoda
Zamawiagcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwyka@awamowienia
zamierzajcy zawrzé umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmioteny soboty
budowlane jest obowktany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznegdo
przedi@zenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegolnienieasRresu,
jaki chce mu powierzy Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawcst je
obowigzany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajcy okréla nasg¢pujace wymagania dotygze umoéw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktorych niespetnienie powoddéwbedzie zgtoszeniem zastizs lub
sprzeciwu przez Zamawigjego. Zamawiacy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonaywemowy z Podwykonawg w szczegolngai w
nastpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okla Stron, ponydzy ktérymi jest zawierana;

2) W umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto
wynagrodzenia/maksymalnej wastb umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzalaja zaptat wynagrodzenia nati@ego
Podwykonawcy przez Wykonawad otrzymania przez Wykonawczaptaty od
Zamawiajcego za wykonany zakres robot;

4) postanowienia umowy podwykonawcze] uniethwiaja rozliczenie stron wedtug
zasad okrdonych w niniejszej umowie;

5) Podwykonawca nie spetnia warunkow akoaych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w
przypadku gdy zostaty okilene);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny okreslony w umowie z Zamawiagym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenian@vhace podstaw
wystawienia faktury za wykonane prace (odbiggsciowy, kaacowy itp. stanowicy
podstaw wystawienia faktury przez Wykonawoa rzecz Zamawiagego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacjzslky niz niniejsza umowa,

8) okres odpowiedzialrsgi za wady jest krotszy od okresu odpowiedziétnaa wady
Wykonawcy wobec Zamawigego,

9) umowa nie zawiera uregulowaotyczcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi Podwykonawcami, w szczegd@oiozapisow warunkuagcych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia pddwsawcy diiszy niz 14 dni
od dnia dogczenia faktury lub rachunku, potwierdzajch wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoey

11) termin wystawienia i dgczenia faktury jest ditszy niz 5 dni od daty podpisania
protokotu odbioru.

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zasker@ia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej
przez Zamawiacego nagpi w formie pisemnej pod rygorem niesvensci.
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Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedienia mu projektu umowy, zgtasza pisemne
zastrzeenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonavestkiorej przedmiotem
Sa roboty budowlane Niezgloszenie pisemnych zastteé lub sprzeciwu do
przedizonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej praegdem g roboty
budowlane, w terminie 14 dni, uae St za akcepta¢j projektu umowy przez
Zamawiajcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zasteeé przez Zamawiagego w terminie ok&donym w ust.

4 bedzie rownoznaczne z odmagwdzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawcagfykonawca nie mie
polect Podwykonawcy przysgpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okéonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi kije
zmiany umowy z podwykonawc lub aneks do umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgc zastrzeenia i uwagi zgtoszone przez Zamawaggo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawceegkiada Zamawiggemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem & roboty budowlane, (wcZeiej zaakceptowan przez
Zamawiagcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca (eienia na roboty
budowlane przedktada Zamawdegmu péwiadczomr za zgodnéé z oryginatem ko
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dmd dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartéci umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Wgzenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wadiowickszej ni 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9z¢di termin zaptaty wynagrodzenia jest zhay
niz okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawigjy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem gpishia o zaptatkary umownej.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowyymkajagca z braku
Podwykonawcy bdzie traktowana jako przerwa wynigep z przyczyn zakmych od
Wykonawcy i nie mge stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

Umowy Wykonawcy 2z podwykonawcami, podwykonawcami b ludalszymi
podwykonawcami powinny l&yzawarte na gmie pod rygorem niewaosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaraedn, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wiasne. Na roboty wykonanepmodwykonawcow gwarancji
udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawdago petg odpowiedzialné z
tytutu niewykonania Ilub nienatgtego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowizany jest zapewai wtasciwg koordynaci robdt powierzonych
poszczegolnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycadmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach okdlenych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w pepbwaniu lub kryteribw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza& zamawiajcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nieapaym nik podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywale siv trakcie posfpowania o udzielenie
zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawaealizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca,szglal Podwykonawca
zobowpzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zap¥gtyagrodzenia namego
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Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowanieemmindéw platnéci

okreslonych w umowie z Podwykonawgcdalszym Podwykonawc

Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugugcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktopawart

zaakceptowan przez Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przegbog Zamawiajcemu umow O

podwykonawstwo, w przypadku uchylenig sd obowjzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawe;, podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia na roboty

budowlane na zasadach a{tamych w art. 143c ustawy Prawo zamofvublicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuj@dpowiednio do zmian zawartych umow

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powieg® do wykonania przez

podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczyaexhie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane.

Bezpdrednia zaptata obejmuje wgiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawaealizacji zadania Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowzany zadczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie nalmosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur i protokotami odhipr

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobazén wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wynikagcych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest
kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdazone nie wczéniej
niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonagycze Wykonawca nie zalega z
zadnymi wymagalnymi zobowzaniami w stosunku do podwykonawcoéw, lub
dalszych podwykonawcow wynikgjymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagevda na rzecz

Wykonawcy do czasu uregulowania jego zokyat wobec podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw. §le opdznienie w zaptacie wymagalnego nalego

podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekro88y dni, Zamawiajcy ma
prawo dokoné zaptaty kwoty nalenej Podwykonawcom bezgednio na jego rzecz,
pomniejszajc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykondmmty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz pédwswcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawgamu przyczyny odmowy zaptaty

(uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawdajmu, ¥ nie narusza to prawa ani

warunkow jego umowy z podwykonagav terminie 7 dni, od dnia wygtienia o

uzasadnienie przez Zamawjieg¢go. Zamawiagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo

szczegolowego zbadania wywaywania s Wykonawcy z warunkOw umowy z

podwykonawg, a take domagania si od podwykonawcy zigenia stosownych

oswiadcze oraz udosfpnienia dokumentow umownych.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za zaptaf wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawcprzypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawclub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonasoez zgody Zamawiagego,
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3) nieuwzgbkdnienia sprzeciwu lub zastua# do umowy z Podwykonawegtoszonych

przez Zamawiacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cygdne
Wykonawca zobowizuje s¢ koordynowa prace realizowane przez podwykonawcéw, z
zastrzeeniem,ze Stron dla Zamawiajcego ledzie w kadym przypadku Wykonawca.
Koniecznd¢ 3-krotnego dokonywania bezygedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13) konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na suprwieksz niz 5% wart@ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego stanowi podstawdo odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawigego.

8§ 13 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiapcemu pisemnej_gwaranciji na roboty budowlane na
okres ..... mies¢cy od daty protokotu odbioru koncowego bez uwagWykonawca
udziela Zamawiacemu podstawowe] gwarancji na guizenia mechaniczne liczone od
dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarangroducenta, na okres nie krotszy rd4
miesgce.
Okres tkojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesy od daty podpisania protokotu
odbioru kaxcowego bez uwag.
Gwarancja obejmuije:

1) przeghdy gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tlgaych w przedmiocie zamoOwienia w

momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwajianc

3) koszty przegldéw gwarancyjnych.
Wezwanie na przegll gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w forpiggmne;.
Na okolicznd¢ przeghdu gwarancyjnego zostanie spgitzony protokét.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczasgiyda gwarancyjnego Wykonawca
zobowhzuje s¢ do usungcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty spdeenia
protokotu z przegldu gwarancyjnego.
Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki piate wskutek dziatania
sity wyzszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za kipy¥Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialsdoi.
W okresie gwarancji iekojmi Wykonawca zobowrzuje s¢ do bezptatnego usumia
wad i usterek w terminie 14 dni ligz od daty pisemnego (listem lub faksem) lub nasadre
e-mail .......................... powiadomienia przez Zamawjzggo. Okres gwarancji
zostanie przediony o czas naprawy.
Zamawiagcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu kkojmi za wady, niezalaie od
uprawnié wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmigniowy réwnie po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Po uptywie termindw ustalonych na usgeie wad, usterek i ponownym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do ich usuaia w wyznaczonym terminie, Zamawjey maze
zleci realizacg ze srodkdw wniesionych przez Wykonawcna zabezpieczenie
naleeytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt terzekproczy warté
zabezpieczenia Wykonawca zobgrany jest na wezwanie Zamavgieg¢go do zaptaty
kwoty uzupetniajcej.




11. Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa pmenia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zadach ogolnych.

8§ 14 — Zabezpieczenie
Strony potwierdzaj, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpige
nalezytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w 87 ust. 1, tj. z
(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedigenia terminu realizacji zamowienia lub okreskajmi za
wady, Wykonawca zobowzany jest niezwtocznie przedlt waznos¢ wniesionego
zabezpieczenia lub wrienowe na wydtiaony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamagdy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub gaf na poczet zabezpieczenia ngtego
wykonania umowy odpowiedniej jego¢sEi.

Zamawiagcy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia rgtego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rals@z zastrzeen) i uznania ich za
nalezycie wykonane. Pozostatagéz w wysokaci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady, zostanie zwrdcona niezpi@j niz w 15
dniu po uptywie okreswekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zostavniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezamie

w piengdzu wnosi si na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej fommesi s¢ na
okres nie krotszy ui 5 lat, z jednoczesnym zobawaniem s Wykonawcy do
przedhzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezmiex na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedignia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30
dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie nkz w piengdzu, Zamawiajcy zmienia forng na zabezpieczenie w piedeu,
poprzez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, ngstije nie péniej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowiezawartej umowy

1. Zmiana postanowie niniejszej umowy mze nasipic w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z @nst@cznia 2004 r. Prawo zamowie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze.xmgodnie ze specyfikacjistotnych
warunkow zamowienia.

2. Zamawiajcy przewiduje zmiany postanowiieumowy, w stosunku do #ei oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru oferty, z zasteméem, ze zmiana umowy ni@
nasgpi¢ wytgcznie za zgoglobydwu stron wyrzong na psmie pod rygorem niewaosci,
jezeli stuzy¢ bedzie naleytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanawizawartej
umowy. W szczegllrkgi postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujacym
zakresie oraz na ngpujacych warunkach:

1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych robo6t budowlanych od dotgdsowego
wykonawcy, nieolitych zamdwieniem podstawowym, o ile statye siiezlzdne
I zostaty spetnionegtznie nasfpujace warunki:



a)zmiana wykonawcy nie nie zostd dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

bjzmiana wykonawcy spowodowataby istptnniedogodné lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawaapgo,

cwartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéecto zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaly spetnionggéznie nasfpujace warunki:

a)konieczng¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktorych
Zamawiajcy, dziatajc z naleytg starannécia, nie mogt przewidzig

b)wartas¢ zmiany nie przekracza 50% waitdo zamowienia okrdonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawe, ktoremu Zamawiapy udzielit zamoOwienia, ma zagi¢ nowy
Wykonawca w wyniku pakczenia, podziatlu, przeksztaicenia, up&dio
restrukturyzacji lub  nabycia dotychczasowego Wwykecy Ilub jego
przedsgbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki @adiziw posgpowaniu,
nie zachodgz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za sabinnych
istotnych zmian umowy,

4) taczna warté¢ zmian jest mniejsza hikwoty okr&lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15%tasar zamdwienia okrdonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamowiea roboty budowlane.

Zamawiajcy zastrzega maiwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweEawartej

umowy. W szczegOlrkgi postanowienia umowy magulec zmianie w nagbujagcym

zakresie oraz na ngpujgcych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamdéwienia w gpsiacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy,4eli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych poleggjych na intensywnych opadach deszczu, gradu, sniegu
itp. oraz w przypadku wyspienia kksk zywiotowych panujcych w trakcie
realizacji umowy, ktérych nie dato ¢siprzewidzié z naleytg starannécia,
wykonawca zmuszony jest przeriveealizacg robot lub nie jest w stanie ich
realizowa& w normalnym trybie czynrégi, a nie jest mdiwe w tym czasie
wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préprawdzé, dokonywanie
odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowylega wydtieniu o
uzasadniony powAszymi okolicznéciami okres;

b)wstrzymania robot budowlanych przez organy admiaigtpublicznej;

c)zmiany ledace nastpstwem okoliczngci lezacych po stronie Zamawigego, w
szczegolnéci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawtaggo, dziatha oséb
po stronie Zamawiagego, ktore spowodaljprzerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamdwienia;

d)zmiany [gdace nasipstwem dzialA osob trzecich Ilub organéw wihadzy
publicznej, ktére spowodaj przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

e)gdy zajdzie konieczrié wykonania robot dodatkowych, ktoreda niezledne do
prawidtowego wykonania i zakozenia roboét olgfych umows podstawow;

f) gdy zajdzie konieczrio zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit.id))
umowy,



glwstrzymania robdét spowodowanego wykryciem na peaykisubstancji i
przedmiotdw niebezpiecznych, sztkow ludzkich, zabytkdw, pozostdic
budowli podziemnych;

hywystgpienia niezgodniei map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore
spowoduj przerwe w pracach na okres diszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zamoOwienia w sytuacjach éllreych w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk@piece nad zabytkami,

j) wystgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w regske niezbdnym do
unikniecia lub usungcia tych kolizji,

k)gdy wystpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwdleuzgodnid, itp., do
wydania ktorych wiéciwe organy g zobowhzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispdwa, w ktorym
ww. decyzje powinny zostawydane oraz opfienie to nie jest nagistwem
okolicznaci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzidlh)o

) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakea ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezalgech od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawigjego z cgsci robot,

n)wystgpienia odmiennych od prajiyjch w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych i gruntowych,

o)wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych siecitalagji, urzdzea,
obiektéw  budowlanych, niewybuchoéw, niewypatdw lub ykapalisk
archeologicznych,

p)wystgpienia koniecznéci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wadl na zmiany
obowigzujgcego prawa lub brak degncsci materiatdbw przewidzianych w
dokumentaciji projektowej,

g)wysfpienia sytuacji, utrudniagej wykonanie robdét niezdnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze wall na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych powyej termin
wykonania umowy mze ulec odpowiedniemu przedkniu, o czas niezidny do zakaczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nafty.

2)

3)

4)

sposOb wykonania przedmiotu zamowienia, w szcze§éingdy zmiana sposobu
realizacji zamoOwienia wynika ze zmian w obgmujagcych przepisach prawaadh
wytycznych majcych wptyw na wykonanie zaméwienia,

warunki oraz termin ptatdoi, w szczegollngti w przypadku konieczrioi
uwzgkdnienia okolicznéci, ktérych nie mana byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, jak ri@wrw przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawigjego zmiana warunkOw oraz terminu piatiojest
konieczna,

zmiany rozwgzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumenpacjektowej), gdy realizacja
zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowsatabadlive wykonanie



5.

przedmiotu umowy, bylaby niemlbwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn

wynikajacych z dokumentacji projektowej, koniecizhovstrzymania prowadzonych

przez wykonawg rob6t budowlanych; dopuszczag sivprowadzenie zmian w

stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zrgialerminu zakaéczenia robot

budowlanych (w zwizku z koniecznériag opracowania i uzgodnienia rozgen
niezlednych do wiaciwej realizacji robot); w umowie zostamvprowadzone zmiany
dotyczce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej avgkonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany doggezterminow: zostanie okileny
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji otaemin zakaczenia robot
budowlanych,

5) inne przyczyny zewgirzne niezalene od Zamawiagego oraz Wykonawcy,
skutkupce niemaliwoscia prowadzenia dziataw celu wykonania umowy, ktére
Zamawiajcy uzna za uzasadmnag zmiag terminu;

6) pozostate okoliczn@i powodugce maliwos¢ zmiany umowy:

a) SsiHa wyzsza uniemgliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
przez okoliczné¢ sity wyzszej Strony rozumigj zdarzenie zewgtrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie zma bylo przewidzié ani jemu
zapobiec, obejmygge w szczegllnmi wojny, epidemii, pearu, dziatania
wojenne (bez wzgtu na to czy wojna zostala wypowiedziana), inwazje,
dziatania wrogbéw zagranicznych; rebelie, terroryznewolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozhy z wyptkiem tych,
ktére @ ograniczone wycznie do pracownikow Wykonawcy Iub jego
podwykonawcow lub Zamawiggego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe
dla danej pory roku warunki pogodowe, huraganyrymig itp.

b) rezygnacja przez Zamawagpgo z realizacji egci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugeg Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym ZamawiagLy zaptaci za wszystkie spetniongviadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca poniost wazku z wynikajcymi z
umowy planowanymgwiadczeniami;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyez podmiotu wskazanego w
ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywatisa zasadach oldlenych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdawmiblicznych , w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatlu w pogpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca
jest obowyzany wykaza Zamawiagcemu,ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu mmiejszym ni
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywiat w trakcie
postpowania o udzielenie zamdwienia,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykongwczamiaru zmiany Sposobu
wykonywania umowy poprzez podwykonawcow, przy czgmeks uwzgidni
wowczas wymogi okrdone art. 647" k.c.

Zamawiagcy dopuszcza nmiiwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego

na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesgida terminow realizacji

poszczegolnych etapow robét lub ich kolggio W przypadku, gdy zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowegedbie miata wptyw na realizagjpostanowié
umownych, Zamawigry dopuszcza zmigntresci umowy w zakresie zmierzggym do
uzyskania zgodrigi zapisbw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowy

Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ dokonania zmian postanoui@iniejszej umowy w

stosunku do triei Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyaacy, w zakresie



wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawostawki podatku VAT oraz
przypadkach, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 pegi zmiany kedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez wykongw®bowigzek wykazania wptywu zmian,
o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na zmaiarynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy, naley do Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany powszechnie obgrujagcego prawa - w zakresie maym wptyw
na realizagj obowizkOw umownych - Zamawiggy dopuszcza zmigntresci umowy w
zakresie zmierzagym do uzyskania zgoded zapisOw umowy z obowzujgcym
prawem.

8. Zamawiajcy dopuszcza zamiantresci umowy w przypadku wysgpienia oczywistych
omytek i bkddw pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. preg&nie bkdnej tréci i
wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpiserapZamawigcego oraz Wykonavec

§ 16 - Postanowienia kféicowe

1. Wszelkie spory, mage wynikrg¢ z tytutu niniejszej umowy, dulg rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaaggo.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowipublicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze.gm
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tzj. . z 2018 r. poz. 1202), Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o [pezepisy ustawy prawa zamowie
publicznych nie stanowiinaczej, oraz Rozpogdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraagdrony osob fizycznych w zgaku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobgo przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 17

Umowe sporadzono w trzech jednobrzgaych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiagcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zalkaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1,






