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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania:  

 

Budowa Budynku OSP remiza 

  

Adres:   Rozdrażew dz. nr ew. 24/2; 24/3; 25/1; 26/1 

Inwestor: Gmina Rozdrażew 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 

realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), a związanymi z wykonaniem 

niżej wymienionych robót:  

 

- instalacja ogrzewcza, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalne 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze 

pomniki a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pleców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,    

    huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym jak od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączone trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z  obiektem budowlanym upewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub  

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.13. pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.4.14. dokumentacji budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i  

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik 

montażu.  

1.4.15. dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

1.4.16. terenie zamkniętym -należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w  

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych  

     podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i    

    Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.17. aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną  

wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie.                             

1.4.18. właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.19. wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
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pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową.  

1.4.20. organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.22. opłacie -należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) -należy przez to rozumieć drogę specjalnie  

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich  

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.24. dzienniku budowy -należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.25. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.26. rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptować przez Inspektora nadzoru  

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania, przez Wykonawcę obmiaru  

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

1.4.27. laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.28. materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektował specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.29. odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi  

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.31. projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.32. rekultywacji -należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót  

budowlanych.  

1.4.33. przedmiarze robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 

podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.35. ustaleniach technicznych -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

-dostarczoną przez Zamawiającego, 

-sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o  ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe  

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do  

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót  

wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   

     i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz   

     będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a   

     wynikających ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie   

     jego sposobu działania.  

    Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

     toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  przy transporcie  

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim  przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, Se wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

 

2. MATERIAŁY 

  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu  

udokumentowania, Se materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  

Technicznych (SST).  

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po  

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
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Inspektoranadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 

wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub S ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po 

wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora  nadzoru.  

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym  przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z  tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   

  elementów robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością         

  wykonywanych robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium   

  własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie   

  badań), 
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-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a    

  także  wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,   

              proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi   

  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-  

  kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   

  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,    

  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,   

  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są  określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  

pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  

materiałów.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek  

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną  możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie  Inspektora nadzoru -Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj š jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca  przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według  

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu  kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodnoić materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  

Wykonawcy, na swój koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych  

badaniach przy ocenie zgodnoiici materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim  przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   

    z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   

    technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z  

    rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

    Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie   

    ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1) i   

    które  spełniają wymogi SST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z   

    1998 r.  (Dz.U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

6.8.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  

   harmonogramów  robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

   przerw w  robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   

  ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających        

  ograniczeniom  lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   

   projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w   

   trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  

   przeprowadzonych badań z  podaniem kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót  

6.8.2.Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach  oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa  

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz  

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacji ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja  

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z  

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy 

jętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru  

ustalonego przez Zamawiającego.  
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

3) recepty i ustalenia technologiczne,  

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w   

dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   

  ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  

   VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

     projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

     Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z       

      postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   

      bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,   

     oznakowań i  drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186 j.t.) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2002 r. Nr75 

poz. 690). 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP  

 

1.1 Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji ogrzewczej   

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów 

- montaż armatury 

- montaż urządzeń grzejnych 

- badanie instalacji 

- wykonanie izolacji termicznej 

- regulacja działania instalacji 

 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z  

art. 5, 22, i 28 ustawy Prawo Budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji.   

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

B.00.00  „Wymagania ogólne” pkt.2.  

2.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża, ale muszą spełniać n/w warunki: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami , 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, 

2.1.2. Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

2.1.3. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

Aprobaty Techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.1.4. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i w sposób 

określony aktualnymi norami. 

2.1.5. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

2.1.6. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru.  

2.1.7 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie Aprobaty Techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.8. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
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Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz dopuszczone do jednostkowego stosowania w 

obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji 

technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 

dostawca, zgodnie z rozporządzeniem o dopuszczaniu materiałów Prawo budowlane i 

Polskich Norm. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU i MASZYN 

   

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac instalacyjnych na 

budowie podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3  

„Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

- Sprzęt (transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem np.  rury 

w wiązkach, kształtki itp. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

- Urządzenia i materiały zaleca się transportować pojazdami krytymi na paletach, ułożone 

rodzajami i wymiarami. Ładunek na pojazdach musi być zabezpieczony przed  

przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Armatura specjalna i łączniki powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach.  

Izolacja termiczna w trakcie transportu powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem, takie same warunki dotyczą magazynowania w/w materiałów na 

budowie. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.  „Wymagania ogólne” 

pkt.4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT INSTALACJI OGRZEWCZEJ 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt.5. 

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy[1], zapewnić obiektowi 

budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 

dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego 

- bezpieczeństwa użytkowego 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności 

cieplnej przyrody 
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5.2 Montaż instalacji CO 

Instalację należy wykonać z rur instalacyjnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD np. 

produkcji  KAN lub równoważne. Rury należy układać na styropianie pokrytym folią PE. 

5.3 Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z  „Wymaganiami Technicznymi„ Wytyczne projektowania 

centralnego ogrzewania”  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące 

spowodować uszkodzenie przewodów( np. pręty wystające z betonu lub elementy zaprawy 

betonu itp.). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych , czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 

Rur pękniętych nie wolno montować. 

Kolejność wykonywanych robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie haków, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- wykonanie połączeń, 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolne przestrzenie między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym.  

Długość tulei powinna być dłuższa – 6-8 cm od grubości  ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe CO należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3 m dla rur o śred.1-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 

zastosowany co najmniej 1 uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 m, wykonanych tak, aby możliwa 

była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.4 Montaż armatury i osprzętu c.o 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienia tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

odpowiedniej pasty  

Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzanie działania zaworu, 

- wkręcenie pół - śrubunków zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym  

- skręcenie połączeń 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu  

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 

oś przewodu. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w 

najwyższych punktach instalacji. 

5.5 Badania i uruchamianie instalacji c.o. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
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Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegającą próbie (lub jej 

części) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy  instalacje napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z norma PN 93/C-04607 

„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 

- Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0oC. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 bar. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. Ciśnienie podczas 

próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 

maksymalnej wartości 12 barów. 

Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli wciągu 180 minut nie 

stwierdzono przecieków i roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych.  

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 12 – godz. pracą instalacji.  

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 

obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. Grubość wykonania otuliny nie powinna się różnić od 

grubości określonej w dokumentacji technicznej. 

 

 

6. WYKONANIE ROBÓT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 

6.1. Montaż wody zimnej i ciepłej  

Instalację wodną wewnętrzną projektuje się wykonać z rur PE-RT/AL./PE-HD typu KAN lub 

równoważną  . Przewody zostaną  doprowadzone bezpośrednio  do projektowanych 

odbiorników.  

Przewody należy układać w ścianach w posadzkach lub obudowach.  

Przewody należy wykonać z rur, łączonych przez zacisk. Na instalacji należy montować 

zawory odcinające kulowe  oraz zawory odcinające przed przyborami.  

Przewody wodociągowe prowadzone nad tynkiem należy obudować i zapewnić  

dostęp do zaworów odcinających.  

6.2. Przewody  

Instalacja wodociągowa zewnętrzna  z rur PE-HD SDR-17  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
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6.3. Armatura   

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę  

wypływową o średnim standardzie.  

6.4. Izolacja termiczna 

Izolacja ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otuliny termoizolacyjnej z pianki 

polietylenowej grub. 10 mm.typ Tubolit lub równoważne  

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacji INSTAL. 

6.5. Montaż rurociągów instalacji wewnętrznej 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń. 

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywanych robót: 

-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur 

-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

-  przecinanie rur 

-  założenie tulei ochronnych 

-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 

-  wykonanie połączeń 

-  płukanie rurociągów oraz dezynfekcja 

 

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, Przewody 

pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,0 

m dla rur o śred. 15-20 mm. 

Wykonaną instalację należy zaizolować termicznie. 

6.6. Montaż rurociągów instalacji zewnętrznej 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń. 

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywanych robót: 

-  wyznaczenie osi rurociągu 

-  wykonanie wykopów  

-  wykonanie podsypki   

-  montaż rur w wykopie 

-  wykonanie połączeń 

-  wykonanie prób szczelności 

-  zasypanie wykopów 

-  zagęszczenie wykopów 

-  płukanie rurociągów oraz dezynfekcja 

-  wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

6.7. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie  z instrukcjami oraz dokumentacją 

techniczno-ruchową producenta i dostawcy. 

6.8. Badanie i uruchamianie 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
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przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych i innymi wymogami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

- wody zimnej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego  

            strumienia wody,  

-  wody ciepłej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego  

            strumienia wody o temperaturze w granicach od 50 °C do 55 °C.  

6.9. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,  

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego  

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości  

wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do  

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki  

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej.  

Grubość wykonania otuliny nie powinna się różnić od grubości określonej w  

dokumentacji technicznej.  

Nastawy armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworów  

regulacyjnych powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukania i  

badania szczelności instalacji w stanie zimnym.  

 

 

7. WYKONANIE ROBÓT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  

 

7.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:  

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,  

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.  

7.2. Montaż rurociągów  

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 8.1. należy przystąpić do  

właściwego montażu rur i kształtek.  

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w  

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia  

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.  

Przewody pod posadzką w budynku w gruncie należy układać na podsypce piaskowej.  

8.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać  

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie,  

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu  

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm  

7.4. Połączenia zgrzewane 
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Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich  

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego  

materiału,  

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE)  

zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do  

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego  

z bosym końcem lub rurą.  

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie  

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy  

zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia  

drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas  

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.  

7.5. Połączenia kielichowe na wcisk  

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z  

osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości.  

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy  

zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.  

7.6. Połączenia z przyborami i urządzeniami  

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich  

powierzchni.  

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad  

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.  

Montaż  przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w  

WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz  

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń.  

 7.7. Badanie szczelności 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.  

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność  

przez zalanie ich wodą na całej wysokości.  

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o  

ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy  

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.  

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik  

badania szczelności należy uznać za pozytywny.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności  

 

8. WYKONANIE ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJ  

 

8.1 Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji wentylacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- dostaw i montaż elementów wentylacyjnych 

- dostaw i montaż kanałów wentylacyjnych 

- dostaw i montaż elementów regulacji nawiewno-wyciągowych 

- izolacja kanałów wentylacyjnych 

- dostaw i montaż klimatyzatora 

- badanie i regulacja  instalacji 
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8.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z  

art. 5, 22, i 28 ustawy Prawo Budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji.   

ateriały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

Aprobatami Technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST) oraz dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem 

o dopuszczaniu materiałów Prawo budowlane i Polskich Norm. 

8.3  Szczegółowe wymagania materiałowe 

-Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej 

jakości  

-Kanały wentylacyjne  należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej, 

grubości dostosować do obwodu kanału. 

-Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd.  

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników  powinny być osadzone bez 

luzów,  możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być 

utrzymywane w sposób trwały. Nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć  w  

odpowiednie  elementy  regulacyjne. 

-Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

certyfikaty i deklaracje zgodności lub odpowiadać Polskim Normom. 

-Przewody  wentylacyjne   prostokątne  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubości 

odpowiedniej  dla  wymiarów  kanału  i  ciśnienia  powietrza  w raz  z  kształtkami, 

elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiałami uszczelniającymi, 

montażowymi  i  podwieszeniami  ze  stali  ocynkowanej  z  przekładkami  tłumiącymi 

drgania. 

-Przewody i urządzeni a wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być 

zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się 

zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z 

powietrzem wentylacyjnym. 

-Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych 

przepływów  powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego 

ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm 

dotyczących wytrzymałości  i szczelności przewodów. 

-Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni 

powinny być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza 

oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. 

-Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być narażone na 

uszkodzenia mechaniczne, powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. 

-Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne spełniające wymagania 

Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, 

umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i 

elementów  instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny 

sposób niż poprzez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w 

pomieszczeniach o podwyższonych  wymaganiach higienicznych. 
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-Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane 

powinny mieć izolację cieplną z uwzględnieniem wymagań określonych w 

rozporządzeniu.  

- Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza 

oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła, a także przewody 

prowadzące powietrze  zewnętrzne  przez  ogrzewane  pomieszczenia,  powinny  mieć  

izolację  cieplną  i przeciwwilgociową. 

- Kanały wentylacyjne: kanały prostokątne z blachy stal owej, ocynkowanej,  

kanały pozbawione ostrych krawędzi. Grubość blachy dostosowana do przekroju 

kanału. w raz z kształtkami, materiałami montażowymi,  uszczelnieniami, 

zamocowaniami, izolacją termiczną oraz osprzętem sieci kanałów. Połączenia 

kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy 

porowatej i masy silikonowej. Kanały  wykonane  w  klasie szczelności  min.  B. 

Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

- Podejścia do poszczególnych elementów nawiewnych zainstalowanych nad 

sufitem podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacją termiczną-tłumiącą, 

podejścia do elementów  wywiewnych, przewodami elastycznymi typu (flex) z 

izolacją termiczną.  

-Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy  montażowe  w  wykonaniu 

ocynkowanym. Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o  

grubości odpowiedniej  dla  wymiarów  kanału, jego  funkcji  w  instalacji  i ciśnienia  

powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami ),  

materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej  z 

przekładkami   tłumiącymi  drgania. 

- Przewody wentylacyjne okrągłe, elastyczne, flex tłumiący wraz z materiałami 

uszczelniającymi, montażowymi, opaskami  zaciskowymi  i podwieszeniami  ze 

stali ocynkowanej. Na podejściach do elementów nawiewnych kanały w izolacji 

termicznej-tłumiące. 

 Kanały i  kształtki  o  przekroju  kołowym  z  blachy  stal owej ocynkowanej  typu  

Spiro,  w klasie szczelności  min.  B. 

-Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

-Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  ·izolacji  cieplnych  należy 

przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych  i suchych. 

-Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny  i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w  stosunku  do  nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich   

normach   przedmiotowych. 

8.4.  Elementy instalacji 

Zawory  wentylacyjne  powietrzne.  

Mocowanie  w  ramce  przy  pomocy  połączenia  bagnetowego.  Regulacja  ilości  

powietrza przez  obrót  talerza,  szerokość  szczeliny  ustawiana  za  pomocą 

przeciwnakrętki. 

Kratki nawiewne i wywiewne.  

Kratka stalowa  z indywidualnie regulowanymi  kierownicami, lakierowana  

proszkowo farbą epoksydową. Nie może posiadać elementów z tworzywa. 
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Wyposażona  w  przepustnicę  z  możliwością regulacji od czoła  za  pomocą 

śrubokręta.  

Osprzęt  wentylacyjny.  

Na  przewodach,  we wszystkich  miejscach  niezbędnych  dla  potrzeb  regulacji, a  w 

szczególności  na  wszystkich  rozgałęzieniach  przewodów  wentylacyjnych  oraz  przy 

elementach  nawiewnych  i  wywiewnych  należy  zainstalować   przepustnice  

regulacyjne. 

 


