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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz- Budzyń”.
2. Podstawa opracowania

- Umowa  z Inwestorem.
Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz. 602, z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. Nr 170 poz.1393,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z załącznikami.

3. Inwestor

Powiat chodzieski.
Ul. Wiosny Ludów 1 
64-800 Chodzież
4. Jednostka projektowa

SGBW Projekt
ul. Półwiejska 60 k 
62-025 Poznań
5. Cel opracowania

Projekt organizacji ruchu ma na celu określenie stałego  oznakowania w ciągu drogi powiatowej w. Budzyń i w m. Dziewoklucz, w związku z budową ścieżki rowerowej w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

6. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

- lokalizację urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu na planie sytuacyjnym – skala 1:500,

- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementów urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

- zakres robót,

- obliczenia przedmiarowe.
7. Zakres robót drogowych.

Roboty drogowe obejmują:
- budowę ścieżki rowerowej i zjazdów
.
8. Istniejące oznakowanie pionowe i poziome 
W ramach prac projektowych dla projektu „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz- Budzyń” wykonano inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego które ulegnie zmianie. 
9. Elementy urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu
Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano następujące elementy:

- znaki pionowe,

W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry techniczne.

- każdy materiał, na który nie ma polskiej normy , powinien posiadać Świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

- materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM producentowi pionowego oznakowania drogowego,
Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeństwa ruchu

· oznakowanie termoplastyczne,

· wysoki współczynnik odblaskowości,

· wysoka trwałość,

· odporność na ścieranie i zabrudzenia,

· dobra widoczność w ciągu całej doby.

Oznakowanie pionowe,
- znaki nakazu,
Znaki istniejące należy ustawić w odległościach wskazanych na planie sytuacyjnym i wysokości określonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 
Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeństwa ruchu

·znaki średnie (S),

·właściwości fotometryczne i kolorymetryczne materiałów na lica znaków drogowych w zakresie odblaskowości i barwy – zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

10. Podstawowy zakres robót organizacji ruchu

Znaki pionowe:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,

- roboty przygotowawcze,

- demontaż znaków przewidzianych do usunięcia,

- ustawienie słupków do znaków i przymocowanie znaków drogowych.

Sposób ustawiania znaków

- Znaki umocować na konstrukcjach wsporczych tj. słupkach. Sposób jak i wysokość umieszczania znaków przedstawiono na rysunkach poniżej. Istniejące znaki należy przestawić do wymaganych wysokości określonych w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
- odległość znaków od krawędzi jezdni:
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- wysokość umieszczania znaków:
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- sposób umieszczania znaków względem osi jezdni:
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11.  Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu uzależniony jest od tempa prac budowlanych i harmonogramu robót wykonawcy. Przewidywany termin wprowadzenie docelowej organizacji ruchu: 01 grudzień 2019 roku.
12.  Zestawienie oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE
Etap I
	L.p.
	Symbol
	Nazwa
	Ilość

	Projektowane 

	1.
	C13/-16
	Droga dla pieszych i rowerów
	1 szt.

	2.
	C-13a
	Koniec drogi dla rowerów
	1 szt.









Etap II
	L.p.
	Symbol
	Nazwa
	Ilość

	Do likwidacji

	1.
	C13/-16
	Droga dla pieszych i rowerów
	1 szt.










mgr inż. Michał Schmidt
Projekt stałej organizacji ruchu


