

**KOSZTORYS ŚLEPY 073-30-001**

CPV: 45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

Nazwa robót: Remont głównej bramy wjazdowej na teren Domu Pomocy Społecznej  
wraz z ogrodzeniem w Jarogniewicach - ELEMENTY KUTE BRAMY  
WJAZDOWEJLokalizacja: Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice  
Nr ewid 698/4 , 697, 700/1Zamawiający: DPS w Jarogniewicach  
Ul.Poznańska 25  
64-020 Jarogniewice

## Poziomy cen:

poziom cen robót. ....	.....
poziom cen robocizny. ....	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....	.....
poziom cen materiałów. ....	.....
.....	.....
poziom cen sprzętu. ....	.....
.....	.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....	.....
zysk od R+S+Ko. ....	.....
dopłata / opust od całości. ....	..... %
podatek VAT. ....	..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**KOSZTORYS ŚLEPY 073-30-001**

CPV: 45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

Nazwa robót: Remont głównej bramy wjazdowej na teren Domu Pomocy Społecznej wraz z ogrodzeniem w Jarogniewicach - ELEMENTY KUTE BRAMY WJAZDOWEJ

Lokalizacja: Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice  
Nr ewid 698/4 , 697, 700/1

Zamawiający: DPS w Jarogniewicach  
Ul.Poznańska 25  
64-020 Jarogniewice

**Dane techniczno - ekonomiczne****1. Dane techniczne:**

Kalkulacja została sporządzona w oparciu o otrzymaną dokumentację inwentaryzacyjną . Z uwagi na renowację obiektu zabytkowego mogą wystąpić prace, trudne do przewidzenia i nie ujęte w kosztorysie, natomiast przy wycenie robót ujętych jako kalkulacja indywidualna należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną i fotograficzną.

Konieczna jest też wizyta na miejscu.

Kosztorys w zakresie remontu ogrodzenia z jednej i drugiej strony został przygotowany w oparciu o wytyczne, zalecenia techniczne i materiałowe firmy REMMERS. Można zastosować rozwiązanie równoważne alternatywne o takich samych parametrach.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS ŚLEPY 073-30-001**

CPV: 45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palców

Nazwa robót: Remont głównej bramy wjazdowej na teren Domu Pomocy Społecznej  
wraz z ogrodzeniem w Jarogniewicach - ELEMENTY KUTE BRAMY  
WJAZDOWEJ

Lokalizacja: Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice  
Nr ewid 698/4 , 697, 700/1

Zamawiający: DPS w Jarogniewicach  
Ul.Poznańska 25  
64-020 Jarogniewice

poziom cen robót . . . . .  
poziom cen robocizny . . . . .  
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
poziom cen materiałów . . . . .  
.....  
poziom cen sprzętu . . . . .  
.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .  
zysk od R+S+Ko . . . . .  
dopłata / opust od całości . . . . . %  
podatek VAT . . . . . %

KOSZTORYS 073-30-001

Strona 1

09-10-2025

SYKAL-002877

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Elementy kute bramy wjazdowej	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO							.....
Podatek VAT							.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....							.....

**KOSZTORYS ŚLEPY 073-30-001**

CPV: 45212353-5 Roboty budowlane w zakresie pałaców

Nazwa robót: Remont głównej bramy wjazdowej na teren Domu Pomocy Społecznej  
wraz z ogrodzeniem w Jarogniewicach - ELEMENTY KUTE BRAMY  
WJAZDOWEJLokalizacja: Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice  
Nr ewid 698/4 , 697, 700/1Zamawiający: DPS w Jarogniewicach  
Ul.Poznańska 25  
64-020 Jarogniewice

KOSZTORYS 073-30-001

Strona 1

09-10-2025

SYKAL-002877

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Elementy kute bramy wjazdowej				
1	10	MAT 6820611 Demontaż starych furtek, bramy (wraz ze stalową konstrukcją nośną) i wełnienia filarów z mufonami	m <sup>2</sup>	12,123	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Demontaż starych furtek, bramy (wraz ze stalową konstrukcją nośną) i wełnienia filarów z mufonami	m <sup>2</sup>	1,00000	.....	.....
		Razem	Pozycja		<b>M</b>	.....
1	20	KNR 13-16 0101-03 Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro konstrukcji furtek barmy wjazdowej i wypełnienia filarów - modyfikacja	m <sup>2</sup>	24,246	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Roboty wykończeniowe (WP)	r-godz	0,75000	.....	<b>R</b>
		Benzyna do ekstrakcji	dm <sup>3</sup>	0,07000	.....	.....
		Piasek filtracyjny do piaskowania	kg	45,50000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	1,000	.....	<b>M</b>
		Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.	m-godz	0,36000	.....	.....
		Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10 m3/min.	m-godz	0,40000	.....	.....
		Razem	K. Bezpośrednie			<b>S</b>
			K. Pośr ..... %			.....
			Zysk ..... %			.....
		Razem	Pozycja			.....
1	30	KNR 712-02-22-01-00 Malow natr pneumat konstr pełna f.ftalową nawierz og stosow - modyfikacja	m <sup>2</sup>	24,246	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,26160	.....	<b>R</b>
		Farby ftalowe nawierzch og stosowania	dm <sup>3</sup>	0,50000	.....	.....
		Rozcieńczalniki do wyrobów ftalowych	dm <sup>3</sup>	0,01800	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	0,900	.....	<b>M</b>
		Ciągnik kołowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	m-godz	0,00030	.....	.....
		Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	0,00030	.....	.....
		Sprężarka spalinowa do 5 m <sup>3</sup>	m-godz	0,02620	.....	.....
		Razem	K. Bezpośrednie			<b>S</b>
			K. Pośr ..... %			.....
			Zysk ..... %			.....
		Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	40	MAT 2762699 Uzupełnienie brakujących elementów (wymiana konstrukcji stalowej obu skrzydeł bramy wjazdowej, uzupełnienie brakujących elementów w bramie oraz wymiana zniszczonych elementów, podobnie w furtkach i wypełnieniach filarów) oraz ponowny montaż	m <sup>2</sup>	12,123	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Uzupełnienie brakujących elementów (wymiana konstrukcji stalowej obu skrzydeł bramy wjazdowej, uzupełnienie brakujących elementów w bramie oraz wymiana zniszczonych elementów, podobnie w furtkach i wypełnieniach filarów) oraz ponowny montaż	m <sup>2</sup>	1,00000	.....	.....
		Razem	Pozycja		<b>M</b> .....	.....
1	50	MAT 1020004+ Zamontowanie siłowników bramowych - wykop pod siłowniki, wykonanie fundamentu żelbetowego, izolacja, osadzenie skrzynek systemowych wraz z kompletem siłowników (podziemnych) niezbędnymi akcesoriami do siłowników podziemnych, odprowadzenie wody do nowego koryta odwodnieniowego	kmpl	2,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Zamontowanie siłowników bramowych - wykop pod siłowniki, wykonanie fundamentu żelbetowego, izolacja, osadzenie skrzynek systemowych wraz z kompletem siłowników (podziemnych) niezbędnymi akcesoriami do siłowników podziemnych, odprowadzenie wody do nowego koryta odwodnieniowego	kmpl	1,00000	.....	.....
		Razem	Pozycja		<b>M</b> .....	.....
1	60	MAT 6353391 Wykonanie i montaż słupków bramowych stalowych	szt	2,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Wykonanie i montaż słupków bramowych stalowych	szt	1,00000	.....	.....
		Razem	Pozycja		<b>M</b> .....	.....
1	70	MAT 6353392 Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego o długości 8,0 m, rozebranie podbudowy, montaż nowego odwodnienia liniowego (typ ciężki) wraz z wykonaniem podbudowy i podłączeniem do istniejącej instalacji deszczowej	szt	1,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego o długości 8,0 m, rozebranie podbudowy, montaż nowego odwodnienia liniowego (typ ciężki) wraz z wykonaniem podbudowy i podłączeniem do istniejącej instalacji deszczowej	szt	1,00000	.....	.....
		Razem	Pozycja		<b>M</b> .....	.....
1	80	KNR 231-08-04-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej	m <sup>2</sup>	19,080	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,58120	.....	.....
		Razem	K. Bezpośrednie			<b>R</b> .....
			K. Pośr ..... %			.....
			Zysk ..... %			.....
		Razem	Pozycja			.....
1	90	KNR 231-05-05-01-00 Wykonanie wjazd z kostki granitowej z rozbiórki	m <sup>2</sup>	19,080	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,45210	.....	.....	
						<b>R</b>	
		Piasek do nawierzchni drogowych	m <sup>3</sup>	0,10230	.....	.....	
		Cement portlandzki zwykły 35	Mg	0,02820	.....	.....	
		Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0,03560	.....	.....	
		Materiały pomocnicze	%M	0,500	.....	.....	
						<b>M</b>	
		Razem	K. Bezpośrednie			.....	
			K. Pośr ..... %			.....	
			Zysk ..... %			.....	
		Razem	Pozycja			.....	
1	100	MAT 5690828 Wykonanie i montaż słupków z rury stalowej zakotwionej w fundamencie betonowym do czujek otwierania bramy wraz z wykonaniem fundamentu			szt	2,000	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Wykonanie i montaż słupków z rury stalowej zakotwionej w fundamencie betonowym do czujek otwierania bramy wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00000	.....	.....	
						<b>M</b>	
		Razem	Pozycja			.....	
1	110	MAT 5690825 Demontaż, ponowny montaż w innym miejscu ogranicznika otwierania bramy wraz z wykonaniem fundamentu			szt	1,000	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Demontaż, ponowny montaż w innym miejscu ogranicznika otwierania bramy wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00000	.....	.....	
						<b>M</b>	
		Razem	Pozycja			.....	
OGÓLEM KOSZTORYS 073-30-001						.....	

**PRZEDMIAR ŚLEPY 073-30-001**

CPV: 45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

Nazwa robót: Remont głównej bramy wjazdowej na teren Domu Pomocy Społecznej wraz z ogrodzeniem w Jarogniewicach - ELEMENTY KUTE BRAMY WJAZDOWEJ

Lokalizacja: Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice  
Nr ewid 698/4 , 697, 700/1Zamawiający: DPS w Jarogniewicach  
Ul.Poznańska 25  
64-020 Jarogniewice

PRZEDMIAR 073-30-001

Strona 1

09-10-2025

SYKAL-002877

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Elementy kute bramy wjazdowej		
1	10	MAT 6820611	Demontaż starych furtek, bramy (wraz ze stalową konstrukcją nośną) i wełnienia filarów z mufonami	m <sup>2</sup>	12,123
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Brama (obmiar po powierzchni zewnętrznej)		4,17*1,78
		2	Furtki(obmiar po powierzchni zewnętrznej)		1,0*1,6*2
		3	Wypełnienia filarów(obmiar po powierzchni zewnętrznej)		0,6*1,25*2
1	20	KNR 13-16 0101-03	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro konstrukcji furtek bramy wjazdowej i wypełnienia filarów - modyfikacja	m <sup>2</sup>	24,246
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			12,123*2
1	30	KNR 712-02-22-01-00	Malow natr pneumat konstr pełna f.ftalową nawierz og stosow - modyfikacja	m <sup>2</sup>	24,246
1	40	MAT 2762699	Uzupełnienie brakujących elementów ( wymiana konstrukcji stalowej obu skrzydeł bramy wjazdowej, uzupełnienie brakujących elementów w bramie oraz wymiana zniszczonych elementów,podobnie w furtkach i wypełnieniach filarów) oraz ponowny montaż	m <sup>2</sup>	12,123
1	50	MAT 1020004+	Zamontowanie siłowników bramowych - wykop pod siłowniki, wykonanie fundamentu żelbetowego, izolacja, osadzenie skrzynek systemowych wraz z kompletem siłowników(podziemnych) niezbędnymi akcesoriami do siłowników podziemnych, odprowadzenie wody do nowego koryta odwodnieniowego	kompl	2,000
1	60	MAT 6353391	Wykonanie i montaż słupków bramowych stalowych	szt	2,000
1	70	MAT 6353392	Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego o długości 8,0 m , rozebranie podbudowy, montaż nowego odwodnienia liniowego (typ ciężki) wraz z wykonaniem podbudowy i podłączeniem do istniejącej instalacji deszczowej	szt	1,000
1	80	KNR 231-08-04-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej	m <sup>2</sup>	19,080
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			(0,8*0,8)*2+(0,6*0,6)+(8,72*2)
1	90	KNR 231-05-05-01-00	Wykonanie wjazd z kostki granitowej z rozbiórki	m <sup>2</sup>	19,080
1	100	MAT 5690828	Wykonanie i montaż słupków z rury stalowej zakotwionej w fundamencie betonowym do czujek otwierania bramy wraz z wykonaniem fundamentu	szt	2,000
1	110	MAT 5690825	Demontaż, ponowny montaż w innym miejscu ogranicznika otwierania bramy wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,000