OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy drogi gminnej
w m. Trzebienie, gmina Liskow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora Ugdu Gminy Liskow jako inwestora i administratora giro
uzgodnienia (dane wigiowe) z przedstawicielami Inwestora

mapa sytuacyjno — wysosmowa w skali 1:1000

pomiary w terenie uzupetnigje sytuacyjno — wysokoiowe, wizja lokalna w terenie
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®ku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@mpU. Nr 120, poz. 1133)
Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warankgchnicznych, jakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30)

PRZEDMIOT, ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebuduwaveierzchni ttuczniowej

na nawierzchri asfaltobetonow drogi gminnej w miejscowiei Trzebienie w gminie

Liskow. Dtugas¢ przebudowywanej drogi wynosi 910m.

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe,

regulacja pionowa zaworéw wodagowych,
rozebranie starych przepustow i wykonanie nowych,
wykonanie nawierzchni,

wykonanie zjazdow gospodarczych,

wykonanie poboczy,

ustawienie znakoéw pionowych.

STAN ISTNIEJACY
Przebudowywana droga gminna znajdujers terenie miejscowgoi Trzebienie

i przebiega w terenie ptaskim z zabudodoméw jednorodzinnych z prawej i lewej
strony. Istniejca jezdnia posiada nawierzclmiuczniowa o szerokéci 3,70m. W pasie
drogowym przebiega odcinkami linia wodggowa w110 i linia telefoniczna, a z prawej
strony znajduje si napowietrzna linia energetyczna niskiego seipt W km 0+163



znajduje s§ przepust z rur érednicy 80cm i diugeci 8m, a w km 0+473 przepust z rur
o srednicy 40cm i diugeci 8m.

3.1 PARAMETRY DROGI ISTNIEJ ACEJ

nawierzchnia: ttuczniowa
szerokec jezdni: 3,70m

szerokec¢ korony: 6,00m

4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje przebudawdrogi gminnej w m. Trzebienie w gminie LiskoOw
z nawierzchni ttuczniowej na nawierzclrasfaltobetonow Dlugas¢ przebudowywanej
nawierzchni wynosi 910m. Pagek przebudowy zaczyna ¢sina kravedzi jezdni
asfaltowe] drogi powiatowej nr 4613P odcinek 02(eg Kozminek — Trzebienie —
Ciepielew. Koniec drogi w km 0+910 znajduje sia granicy gminy Liskow i gminy
Goszczandéw. W km 0+906 na skipyaniu naley wykona z prawej strony rozjazd na
drog boczra o diugdci 30m z parametrami jak na przebudowywanej dragtdevne;.
Przekréj poprzeczny drogi przyp daszkowy o szerokoi jezdni asfaltobetonowej
4,00m, poboczy po 1,00m. Istnieg nawierzchng ttuczniowg nalezy poszerzy po 25cm
z kazdej strony kruszywem tamanym o grébol0cm. Dodatkowa powierzchnia pretg
na wyokgglenia w km 0+000 i w km 0+906 wynosi 38nRegulacji pionowej nals
wykona: na 7 zaworach wodagowych.

Zjazdy gospodarcze nalewykona w ilosci 5 sztuk. Szerok@ nawierzchni na
zjazdach przyto 4,00m i dtugéé 3,00m z wykonaniem zasypania zjazdéw izelnem
nawierzchni z kruszywa naturalnego o gr. 10cm. pugty na zjazdach o diugo 5,00m
z rur osrednicy 30cm i zéciankami czotowymi wykonanymi z darniny.

Ze wzgkdu na standard techniczny, wypgsaie i zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz.
430 z dnia 2 marca 1999 r. o drogach publicznydyjgto klas: technicza D (droga
dojazdowa). Przebudowywana droga jest dragminmg dlatego te droga klasy
technicznej D jest ogdlnodaegting drogy przeznaczandla wszystkich gytkownikow.
Caly zakres projektowanych robét zlokalizowany jesistniepcym pasie drogowym

drogi gminne;.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi - D (dojazdowa)
kategoria obeizenia - KR1
predkosé projektowa - 40 km/h



dtugas¢ drogi -910m

szeroké¢ podbudowy - 4,20m
szerokac jezdni - 4,00m
szeroke&c¢ poboczy - 1,00m
szeroké¢ korony - 6,00m
spadek nawierzchni -2%
spadek poboczy -7%

4.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Os projektowanej drogi przgfo w osi istniejcej drogi ttuczniowej. Projektowan
niwelet drogi gminnej (po osi) dostosowuje slo stanu istniacego z uwzgldnieniem
warstw konstrukcyjnych i spadkow niedmych do prawidlowego odwodnienia

i wykonania drogi.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

warstwa podbudowy na poszerzeniach i rozjazdackruszywa tamanego (gabro,
melafir) o gr. 10cm

wyréwnanie istniejcej podbudowy kruszywem tamanym (gabro, melafitpat

gorna podbudowa z kruszywa tamanego (gabro, meta§r. 15cm

nawierzchnia z mieszanki mineralno-asf. dla ru€KR1-KR2 (w-wascieralna) o gr. 4cm

4.4 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska psiprzez spadki
poprzeczne i podine nawierzchni jezdni i poboczy. Istrieg przepusty w km 0+163
i 0+473 naley rozebré. W km 0+163 naley wykona& nowy przepust z rur z tworzyw
sztucznych PCV d@rednicy 100cm i diugiei 10m, a w km 0+473 przepust z rur PCV
0 s$rednicy 40cm i diugei 8m. Przepusty naty wykona& ze sciankami czotowymi
z bloczkéw betonowych M6. Dodatkowo na przé@pe w km 0+163 nalg ustawt
porecze ochronne po 10m zidej strony przepustu. Na odcinku przebudowywanegidr
od 0+255 do km 0+535 (280m) z lewej strony maleykona row odparowujcy, a od
km 0+255 do km 0+495 (240m) z prawej strony n¢geatptywows.

4.5 POZOSTALE ROBOTY | CZYNNIKI

W zwiazku z przebudow nalezy zgodnie z instrukgj o znakach drogowych
ustawt znaki drogowe:
A6b i A6c na drodze powiatowej do 150m od skmyania w km 0+000,
A7 w km 0+010 z lewej strony,



A7 +T1 (200m) w km 0+200 z lewej strony,
A6a w km 0+760 z prawej strony
A30 + tabliczka (Koniec drogi asfaltowej) w km&30
A7 na drodze bocznej z prawej strony w km 0+906

Znaki drogowe naley umieszczé zgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - ,Szczego6towe unwkir techniczne dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz uwmdzer ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach”. Caly zakres robét zlokalizowany jesistmiepcym pasie drogowym drogi
gminnej. Projektowana budowa drogi nie wprowadzaiammw funkcjonowaniu
istniejacego srodowiska, poniewa zlokalizowana jest w aytkowym pasie drogowym.
Roboty naley wykonywa zgodnie z przepisami, zasadami i normami ohpwiacymi

w tym zakresie

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Realizupc przedmiotow inwestycg szczegoéla uwag; nalezy zwrdcié na to, aby:

zachowd szczegola ostraznos¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowywanej drogi ze wzglu na wystpujaca w pasie drogowym doziemrsie
wodochgowa, telefoniczna,

zachowa szczegOla ostraznos¢ podczas wytadunku kruszyw i masy ze weggl na linie
energetyczne niskiego napia,

zabezpieczenie i prawidtowe oznakowanie robéépizaty czas przebudowy nawierzchni
w/w drogi gminnej,

pracownicy w czasie robot ubrani byli w kamizedkitrzegawcze.

Wymagane jest rowniezapewnienie na czas wykonywanych rob6t zminimalerue

ograniczé i utrudniex dla indywidualnego ruchu lokalnego.

OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU
Realizacja robét obfych niniejszym opracowaniem wymaga:

zaakceptowania do realizacji przez inwestora zatGminy Liskdw
zgtoszenie robot budowlanych do Starostwa Powdetm do Wydziatu Architektury

i Budownictwa



