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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn. Budowa Sali
Sportowej w Nowej Wsi.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST - OO0 Wymagania ogdlne

ST - 01 Roboty budowlane

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres projektu wchodzi:
— Budowa Sali Sportowej;

— Budowa zaplecza sanitarno-technicznego;

- wykonanie utwardzenia terenu;
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1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajac sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05
listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy i kody dziatdw, grup, klas robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Dla robdt budowlanych objetych przedmiotem zamédwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien, mozna
wyrdézni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy, klasy i kategorie:

. Dziat robdt: 45000000-7: Roboty budowlane

. Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

. Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
o Grupa robot: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

o Klasa robdt: 45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

. Klasa robdt: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

o Klasa robot: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

. Grupa robdt: 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

. Klasa robot: 45410000-4: Tynkowanie

o Klasa robdt: 45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

. Klasa robdt: 45430000-0: Pokrywanie podtdg i Scian

. Klasa robot: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

. Klasa robot: 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej
zakres robot jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.3.2. Okreslenia podstawowe
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreSlenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegdtowych

Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z
pozniejszymi zmianami).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz.
963 z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. SieC rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania
$ciekow i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
$ciekow i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i
budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza byc
zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z
pozniejszymi zmianami).

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie regulujaca
dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujacy: rozruch mechaniczny, rozruch
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny.

Przeszkoda naturalna. Element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomoéci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej.
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Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacja
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.
Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego
napetnienia.

Siec. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest
woda lub ktoérymi odprowadzane s3g Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie $ciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzagce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzgdzenia regulujgce
cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w
butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zlaczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koncami dwodch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

o spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukcji
e  bezpieczenstwa pozarowego
e  bezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

ST - OO Wymagania ogdine



e ochrony przed hatasem i drganiami
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

o warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
e  zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
e usuwania Sciekow, wody opadowej i odpaddw

. mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

o warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

o ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

o ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskg

o odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

o warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany rowniez
~placem budowy") wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie Umownej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili przejecia robdt przez Zamawiajgcego. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na budowe"
dla projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robdt
przedawnieniu moze jednak ulec waznos$¢ niektérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktore byly podstawg do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystgpi do
witasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach
pozwalajgcych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg
uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zagdat za nie osobnej zaptaty.
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Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.
Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ m. in. nastepujgce czynnosci:

o organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru

o zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét

o zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow

. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow

o uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu

o optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie opfaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytugji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot

o wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajgcego zakresie

. doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w

rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegotowione s przez poszczegolne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowia:

o Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedagce w posiadaniu Zamawiajgcego

o Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wtaczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa

o Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe
o Podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno - organizacyjne
o Przewidziane Umowg do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéow, Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Budowy i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych. Dane okreSlone w
Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wlasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie i nalezy je odczytac z dopiskiem ,lub réwnowazne".

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (uzupetnienia
projektow, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Oprécz dokumentdw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy winien
opracowac¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robot
budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkladane Inspektorowi Nadzoru, w tym rdwniez biezaca
korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonac¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wers;ji
elektronicznej na nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic:
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegdtowiajaca
Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robdt zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng (zwang dalej ST) oraz Projektem Budowlanym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektowg Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgca Dokumentacje Projektowa Wykonawcy: Niezbedne uzupetnienia
projektéw wynikajgce z ewentualnych aktualizacji warunkéw technicznych:
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o Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe)
o Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
. Dokumentacja Prob Koncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia prob
koncowych, a w tym:
e Instrukcje préb koncowych
o Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektdw, instalacji i urzadzen

Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robot,
o Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy, przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng
przebudowywanych obiektow .

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robdt zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajgcemu.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte
w trakcie realizacji Robot, nalezy jg wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez
uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
Robdt, w tym rowniez:

o Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot i z
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
o Oryginat Dziennika budowy
. Protokoty badan i sprawdzen
o Receptury i ustalenia technologiczne
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZ]
. Wyniki badan i pomiaréow elektrycznych
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZ]
o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen
o Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
. Dokumentacja z Prob Kofcowych
12
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Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz
z protokolarni odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych Robot

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez
Zamawiajgcego

. uwagi dotyczgce warunkdow realizacji Robot

. date rozpoczecia i zakonczenia Robot

. zgtoszenie zakonczenia Robdt do nadzoru budowlanego

1.4.3. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie
trwania robdt, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i
przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w
projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajgcym.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w okresie trwania i realizadji
Robdt, az do zakonczenia robdt i uzyskania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Oprdocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikdw majatkowych i materiatdw przez czas trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent.
dozorcdw i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody i ochrony uzytkownikéw
przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztosci
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ teren budowy
oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i
zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robdt. W przypadku, gdy teren Robdt
lub jakakolwiek jego czes$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na wtasny koszt naprawi szkody i
wyrowna straty tak, aby po zakonczeniu Robdt stan terenu Robot spetniat wymogi Umowy i zalecenia
Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice
informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to Tablice Informacyjne o
prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym
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zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagan Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami).

Tresc, ilos¢ i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
rozpoczeciem Robot.

Tablica Informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe albo

inne stale oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez
instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.4. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras wodociggdw,
kanalizaciji i tras kablowych oraz ich punktéw wysokosciowych.

Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem

stuzb geodezyjnych.

Zakres prac geodezyjnych

o Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia
technicznego

o Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych

o Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéow do
uzytkowania

o Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego

o Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementdw sieci oraz reperdw roboczych beda
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdéw sieci wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, gwarantujgcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktory zostat zatwierdzony przez Inspektora.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze
. tyczki, laty, tasmy, szpilki
. i inne
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Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych
uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z pdzniejszymi zmianami).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

1.4.5. Wymagania szczegoétowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt oraz ich oznakowania, a w
szczegolnosci zapewnic:

o znaki tymczasowe i bariery
o zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0,90 m do 1,20 m)
o w miejscach przeciecia sie robét z ciggami pieszymi ktadki szerokosci min. 1,00 m

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete
Po zakonczeniu tych robdét.

We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:

o LInstrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym"
o LInstrukcji o znakach drogowych pionowych"
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pozniejszymi zmianami)
o Przepisdéw resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogolne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowo$ci Nowa Wie$ 36, gm. Rozdrazew i obejmuje wydzielony
obszar:

o teren istniejgcej Szkoty - dz. nr 96

Informacje o terenie budowy zawarte sg w odpowiednich projektach budowlanych.

1.5.2, Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe wszystkich obiektow na terenie istniejgcej szkoty. Teren
Robdt jest prawnie dostepny.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do
wykonania Robot, Dzienniki Budowy, Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego w jezyku polskim z
pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Umowy
koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych dotyczacych Robdt. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W Zatwierdzonej Cenie Umowy nalezy ujac koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediéw na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
Scieki, sprezone powietrze, itp. W Cene Umowy nalezy wigczy¢ rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania inwestycji oraz
koszty ich likwidacji po jej ukonczeniu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on
w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenéw budowy nalezy ustali¢ z Zaktadem
Energetycznym / Zamawiajgcym.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendw Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

o Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowgq i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0sdéb nieupowaznionych

o Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, tablic informacyjnych
o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru tresci, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora
Nadzoru

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowy.
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Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt
oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robdt.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejagcego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji
na swoj koszt.

Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen zgodnie z warunkami Umowy.
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.

o odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin ,wejscia" z wtascicielem
terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakonczeniu Robédt
odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego. Podstawg ustalenia wysokosci
odszkodowania za powstate szkody bedzie protokot szkdd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny.
Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni
w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen medidw (energia, woda,
odprowadzenie $ciekéw) dla celdw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i
uwzgledni w Cenie Umowy. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

Informacja dla spotecznosci lokalnej
Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z

prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w trakcie robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne.
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1.6.2. Ochrona w czasie wykonywania Robot

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami. W czasie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
o podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial
szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e mozliwoscig powstania pozaru

W czasie na Ukonczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z
pozniejszymi zmianami)
. stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396

z pdzniejszymi zmianami)

. stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797z pdzniejszymi
zmianami)

. stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 z pdzniejszymi zmianami)

. stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z
pozniejszymi zmianami)

. stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzniejszymi
Zmianami)
o stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu

realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 z pdzniejszymi zmianami)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do
22:00. Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wszelkie
prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora
Nadzoru.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z
prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961 z pdzniejszymi
zmianami)
. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719
Z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny zostac zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Materiaty pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie
miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robdt (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno - prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim programie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i wtascicieli
urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie, spowodowane
przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robdt. W przypadku naruszenia
instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia,
przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen ma nastgpi¢ niezwiocznie i nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 8 godzin od ich
wystagpienia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robot
uszkodzonych w ten sposob.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z pdzniejszymi zmianami,
Rozdziat Dziesiaty - ,Stuzba bezpieczenstwa i higieny pracy")
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. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umowy.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.3. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z warunkami
Umowy i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.
poz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy powinno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatdw i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dotyczace wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezy do Wykonawcy. Koszt organizacji,
utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w postaci ryczattu w Cene Umowy.

Miedzy innymi w Cenie Umowy nalezy uwzglednic:
o dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow okreslonych
obowigzujgcym prawem wraz z podtgczeniem do istniejgcych na terenie budowy medidw

o wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow

. utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiany
na nowe

. ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia

. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatadji

o zabezpieczenie przed kradzieza

o zabezpieczenie wymogow BHP i p. poz. - zgodnie z obowigzujgcym prawem

. utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

. zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej, itp.

o likwidacje zaplecza

o oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
w Umowie.
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Nadzér autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajgcym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie
Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja
Projektowg Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.

Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego
zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb. Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie
konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonieciem
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.

Wykonawca Robot zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktdrych sa
mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

2. MATERIALY I VVYROBY
2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robdt nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawga z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z p6zniejszymi zmianami).

Dla wyrobow i materiatdw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodel materiatow

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowang dostawa materiatdow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddita uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt.

2.1.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

21
ST - OO Wymagania ogdine



Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do
Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Projektu lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczego6lnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe wykopy
wymagdajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw bedg okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inspektor Nadzoru
ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych materiatéw. Wyniki tych
kontroli bedg podstawga akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji
o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy
2.1.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbidrki powinny by¢ zatadowane na Srodki transportowe i wywiezione na skfadowisko. Ponownie
wbudowane mogg zostac jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2.1.7. Okres Rekojmi
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Okres Rekojmi rozpatruje sie zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.
2019 poz. 1145 z pdzniejszymi zmianami). Okres Rekojmi bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami
zawartymi w SIWZ i Umowie.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami
wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i wydaje
Inspektorowi Nadzoru w dniu Przejecia Robot.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego z
terminem biegngcym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jezeli dostawca sprzetu nie
wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia
winna by¢ nie krotsza niz 36 miesiecy. Wymagania ogdlne dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzgdzenia beda dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia muszg byc¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesSci, beda
opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery
seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegotowe,
aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych

korespondencji.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru nastepujgce dokumenty
(w komplecie dla kazdego urzadzenia):

o Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajgcego, tacznie z
dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)

o Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjg pofaczert z innymi elementami oraz
ciezarem urzadzenia

o Schematy elektryczne potgczen

o Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

. Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem

o Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami

. Zalecenia dotyczace magazynowania i montaz

o Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkcji zagranicznej

. Liste czesci zamiennych

. Wykaz materiatdow eksploatacyjnych

Transport i warunki skladowania materiatlow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci do czasu
rozpoczecia robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodnos$¢ ich parametrow i jakosci z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.
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W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdinych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
0Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia
Jakosci) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz
musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Sprzet do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu okreslajg poszczegdline ST.

1. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy beda usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, utrzymywacé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terendw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, PZJ,
harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystgpi do przebudowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robét
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestia.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwotaé sie od polecen Inspektora Nadzoru do Zamawiajgcego, jezeli
polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu pracownikéw Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi
zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjq Technicznag

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakoS¢ robdt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymienic¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty przejecia placu budowy do daty otrzymania protokotu koncowego odbioru robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjg¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora
Nadzoru dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robdt.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegétowe

Szczegotowe warunki wykonania Robot w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w Specyfikacjach
Technicznych branzowych.

5.2.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegotowy Program (Harmonogram) Robét. Program Robot musi by¢ opracowany zgodnie
z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robot, kiedy tylko poprzedni
Program Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.
Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych etapow zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystgpieniem do robét przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
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6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢, co najmniej:
. Czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robédt
e organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdt
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosci wykonywanych Robot
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru
. metody ograniczenia oddziatywania robot na srodowisko
. Czes$¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne
e rodzaje i iloé¢ Srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.
e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
e sSposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, metody geodezyijne, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdéw Robot
e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Szczegoty wszystkich procedur i dokumentdw nalezy przedtozy¢ do wiadomosci Inspektora Nadzoru przed
rozpoczeciem robot.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, Srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robdt

zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot
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W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow
Robét, sktadajacych sie na ogdiny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowa.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w szczegétowych ST, a
jezeli nie sg okreslone to nalezy stosowac odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegotowych ST, normach i wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnit wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

6.2.1. Jakos¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje s3 wymagane przez szczegotowe ST, kazda partia
dostarczonych materiatéw bedzie posiadac deklaracje okreslajagcg w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje
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mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z szczegdtowymi ST, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrddta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru
bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do momentu otrzymania protokotu
odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej, pozwolen oraz
innych technicznych elementow inwestycji

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robot

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robot

o przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

. daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodow

. zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Robot i Przejscia
Robét

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i ST

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt

o inne istotne informacje o przebiegu Robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1 - 6.4.2, nastepujace
dokumenty:

o Decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowe
. Protokoty przekazania Terenu Budowy

. Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych

. Protokot ze szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego

o Korespondencje na budowie

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, rysunkami, umowg i
specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga byc¢ traktowane, jako ostatecznie definiujgce
wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowacd, ze
roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujgcych
przepisow technicznych, rysunkdow i wykazéw zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej.

IloSci robdt w poszczegdinych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby dac
wykonawcom wspolng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robot lub ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

7.2. Obmiar robot
7.2.1. Wymagania ogolne

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie zapisy
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dotyczace obmiardw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przysztych roszczen Wykonawcy.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg obarczone data.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozong przez Sredni przekroj.

IlosSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed odbiorem cze$ciowym robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady odbioru robdét podane s w Umowie.

8.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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. Odbidr czesciowy robot

. Odbidr koncowy robot
. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi
. Odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci

8.2.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz wciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
o tym Inspektora Nadzoru. Szczegdtowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu jest zawarty w poszczegolnych czesciach ST dla poszczegdlnych rodzajow robét.

8.2.2. Odbior koncowy

Proby koncowe

Proby koncowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane
konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koficowe beda uznane
za zadawalajgce, jezeli Roboty w pefni uzyskajag wymagania dotyczace dziatania wymienione w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Do Préob koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w
szczegbtowych ST zaleznie od rodzaju robot.

Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Umowg bedg zadowalajace, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu

Wykonawcy przed odbiorem Robot.

Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

. Protokot prob koncowych - opisany w poszczegdlnych ST
. Os$wiadczenie Kierownika Budowy
o Wykaz okresowych inspekcji itd.

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w
okresie rekojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktdéca¢ normalnej pracy
Robot.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robdt, w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do
ktérych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z
Prawem budowlanym.

Wykonawca t. j. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

W trakcie i po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw
Zamawiajgcego.

Szkolenia bedg obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i
urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzgledniaé przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych
informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewiedzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wlasciwego i bezpiecznego
uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia,
facznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajgcego a
wykonanych przez Wykonawce.

Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel
Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

8.2.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr
ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektéw oraz oceny prac
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w okresie rekojmi zgodnie z
warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru wystawi protokét odbioru pogwarancyjnego.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy oraz SIWZ.
9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogoélne

Zasady ptatnosci opisane sa w warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy muszg obejmowac koszty

wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robdt z rysunkami i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze
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z wiedzg techniczng i sztuka budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty
opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej pozyciji,
dajacy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji
Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy powinny zawierac:

o robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane

. warto$¢ materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i
magazynowania

o dostawe i montaz wszystkich urzadzen

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium

. koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace Robot

o koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.)

o koszty dotyczgce oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

o wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

o koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko

Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania
wad
o podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku
VAT

oraz powinny obejmowac:

. wykonanie robdt podstawowych wg szczegotowych ST - odpowiednio dla rodzaju robot

o wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot
zgodnie z Umowg

. wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdlnymi ST

. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt

o wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

o wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty

odtworzenia terenu, a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub
straty

o oraz inne planowane przez Zamawiajgcego koszty Swiadczen nie bedace robotami budowlanymi -
zgodnie z postanowieniami Umowy

9.2. Ustalenia szczegolowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w pkt. 1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych wykonania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$c i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (P
N).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

. europejskie aprobaty techniczne

o wspolne specyfikacje techniczne

o normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

o Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

o Polskie Normy

o Polskie aprobaty techniczne

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi
Zmianami)
o Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 2019 poz. 831 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz. 1935 z pdzniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016 poz. 1493 z
pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63,
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836 z pdzniejszymi
Zmianami)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215z pdzniejszymi
zmianami)
. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 z po6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2019 poz. 155 z pdzniejszymi
zmianami)

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2019 poz. 1437 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z pdzniejszymi
zmianami)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667 z pdzniejszymi
zmianami)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961 z pdzniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w

sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. 2007
nr 143. poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719
z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pozniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117 z
pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437 z pdzniejszymi zmianami)
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
$rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 z pdzniejszymi zmianami)

o Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. 1996 nr 19 poz. 231 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2043 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z pdzniejszymi
Zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji
o terenie (Dz. U. 2001 nr 80 poz. 866 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133 z p6zniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 z
pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. 2019 poz. 2388 z
pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263,
poz. 2202 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz
rodzajow oznaczen przedmiotdow wyposazenia i czesci pojazdow (Dz. U. 2006 nr 2 poz. 9 z
pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 z pdzniejszymi zmianami)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z rozbidrkg rurociggdéw, studzienek
kanalizacyjnych, drdg, obiektéw zelbetowych, budynkéw i innych kolidujgcych obiektéw, ktére to
prace zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST — 01, jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i zwigzanych z Umowa, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot polegajacych na
rozbidrce rurociggdw, studzienek kanalizacyjnych, drdg, obiektow zelbetowych, budynkéw i innych
kolidujgcych obiektow ujetych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na rozbidrce
rurociggow, studzienek kanalizacyjnych, drdg, obiektow zelbetowych, budynkéw i innych kolidujgcych
obiektéw, ktore beda wykonywane w ramach prac ujetych w Dokumentacji Projektowej
przedsiewziecia pn.: Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST — 00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.

Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbidrkowych Wykonawca wskaze urzgdzenia
przydatne do uzycia, ktére zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty rozbidrkowe wykonywane bedq przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie. W
przypadkach szczegdlnych Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
technologii robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbidrkowych metodg wybuchowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST — 00.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg moga by¢ wykorzystane:

o koparki

o spycharki

o tadowarki

. dzwigi samojezdne

. samochody ciezarowe

o zrywarki

o mtoty pneumatyczne

. pity mechaniczne

. agregaty pompowe

o kontenery do gromadzenia odpaddw

o drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym
. inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem
zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materiat z rozbidrki
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpadow
niebezpiecznych winien odbywaé sie specjalistycznymi $rodkami transportu lub w szczelnie
zamknietych kontenerach.

1. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéow
(rozbiodrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadoéw i zatadunek na $rodki transportowe,
wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych lub w sposdb wskazany przez Inspektora
Nadzoru.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okresSlony w
specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie witasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinny byc¢
usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda wykonane wykopy powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Rozbidorka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacij.

W przypadku Robét rozbidrkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

o odkopania elementu

. ewentualnego ustawienia przenos$nych rusztowan

. rozbicia/demontazu elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub
mechaniczny z przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem

o demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych,

kregdw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu law, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych, itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania

o oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji, itp.) i ich posortowania

Wykonanie rozbidrek barier i poreczy polega min. na:

o demontazu elementdw bariery lub poreczy

o odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem

o zasypaniu dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00
o zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbidrki

. uporzadkowaniu terenu rozbiorki

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polega min. na:

. odkopaniu kanatu, fundamentéw, law, kregdw, umocnien, itp.

. ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pozniejszym rozebraniu

. rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki

o sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow

. zatadunku i wywiezieniu materiatdw z rozbidrki

o ewentualnym zasypaniu dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00
. uporzgdkowaniu terenu rozbiorki

Wykonanie rozbidrki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:

. oproéznieniu instalacji i obiektéw z medium
. zaslepieniu kolektorow Sciekowych lub innych
. oczyszczeniu instalacji i obiektéw z osgddw, odpaddw, itp.
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. odtgczeniu obiektéw przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji
o wykonaniu prac rozbiérkowych

Wykonanie rozbiérki budynkdw i budowli polega min. na:

. Rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbidrki urzadzen, rurociggdw oraz instalacji elektrycznej, co.,
cieplej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaly odtgczone od sieci przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich
specjalnosci.

. Rozbidérce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbidrki $cian nalezy dokona¢ demontazu
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz osScieznic nalezy wykonac w trakcie rozbiorki Scian.
. Rozbidrce dachdéw i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke

rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie znajdujg sie na jego powierzchni (wywietrzaki,
wentylatory, itp.). Po rozebraniu wyposazenia, obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
nalezy recznie zdjg¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastepnie rozebrac konstrukcje dachu.

. Rozbidrce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbidrki elementdéw zelbetowych i murowych
nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy pomocy wiasciwych
narzedzi.

Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac konstrukcje
zagtebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na
powierzchnie terenu.
Wykonanie rozbidérki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigc pita do asfaltu. Drugi z ptyt prefabrykowanych
nalezy demontowac przy uzyciu wiasciwego sprzetu.
Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i ptyt stropowych. Sciany
zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbieraé mechanicznie przy pomocy koparki
zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraz recznie za pomocg narzedzi pneumatycznych. Elementy
stalowe i zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo —
tlenowego.
Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbidrkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robdt
nalezy ze szczegodlng starannoscia zadbac o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnosci zabronione jest:
. zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania
o prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e  prowadzenie robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych — w czasie

deszczu, opadow Sniegu oraz silnych wiatrow
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukgji.
Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
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Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty
one wylfaczone (nie znajduja sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadow, aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej
klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizaciji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

1. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

. Obmiar wykonywany bedzie przed wykonaniem robot rozbidrkowych wedtug rzeczywistych wymiarow
elementéw robot.

o Z obmiaru potracone zostang wszystkie wneki i otwory o objetosci wiekszej niz 0,25 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — 00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektdw lub robdt przewidzianych
Dokumentacjg Projektowg do rozbidrki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

2. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
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o Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony $rodowiska, w tym ustawa o odpadach i
wynikajgce z niej przepisy szczegdtowe

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

. PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki sa wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca skiadowac
bedzie materialy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca koszty demontazu,
transportu oraz sktadowania powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B:01
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z rozbidrkg rurociggdéw, studzienek
kanalizacyjnych, drdg, obiektéw zelbetowych, budynkéw i innych kolidujgcych obiektéw, ktére to
prace zostang wykonane w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robdét wchodza: B.01.01.00. —
Rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
1.Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
2.Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

3.Wykonanie robodt

5.1. Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami). Posadzki i podtoza
rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢é na
miejsce sktadowania. Prowadzi¢ rozbidrke selektywna.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5.1.

1. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

2. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
3. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzgdzona na

podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

4. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor.

10.2. Tlosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B:02
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne
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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym zadaniem. W zakres tych robét
wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podsypki i nasypy.

B.02.03.00. Zasypywanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$c z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie
$cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktdrych rodzaj
i typ okresla dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62
wg PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna byc¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania Scianek jako elementdéw przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania
zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-00
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Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

—uziarnienie do 50 mm

—taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%

—zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%

—zawartos$¢ czgstek organicznych do 2%

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki:
—max. $rednica ziaren d < 120 mm
—wskaznik réznoziarnistosci U > 5
—wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k > 5ra/d
—zawartos¢ czesci organicznych I < 2%
—odpornos¢ na rozpad < 5%

2.4. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.02.02-00 powinien posiada¢
nastepujgce wiasciwosci:
—max. $rednica ziaren d < 120 mm
—wskaznik réznoziarnistosci U > 3
—granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W < 40%
—zawartos¢ czesci organicznych I < 2%
—pecznienie pod wptywem wody P < 5%
—mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
—odpornos¢ na rozpad < 10%

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

1. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

2. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie écianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, law wysokosciowych i reperdw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdéw, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych
dna wykopu.
Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod ostong Scianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy
wykopu. W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym
nalezy zawrzec:

— 0go0lng charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odno$nie zagtebienia elementdéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow

(1)Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2)Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3)W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich
decyzji.
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5.2. Podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkitadu pod fundamenty
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(6) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(7) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdw
budowlanych.

(8) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(9) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(10) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is = 0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
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(1)Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3)Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych

0,50 — 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami 0,40 m
- przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)Wskaznik  zageszczenia gruntu  wg dokumentacji technicznej lecz nie  mniejszy niz
Is =0,95 wg proby normalnej Proctora.

(1) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoblnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—-zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
— prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie
—przygotowanie terenu
—rodzaj i stan gruntu w podtozu
—wymiary wykopow
—zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Wykonanie podkiladow i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
—przygotowanie podtoza
—materiat uzyty na podktad
—grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
—sposob i jakos¢ zageszczenia

6.4. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
—stan wykopu przed zasypaniem
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—materiaty do zasypki
—grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
—sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

1. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

2. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

3. Przepisy zwigzane

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie

badanie podfoza gruntowego

PN-EN ISO 14688-2:20118-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie

klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych — Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych — Tolerancje ksztattu i
wymiarow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B:03
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych w ramach
przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II i A-III.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiatly

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 1090-2:2018-09.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

*Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢é wymaganiom

podanym w PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-2:2019-11. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatos$¢ na | Wydluzenie | Zginanie a -
Gasttt;Tiek preta plastycznosci rozcigganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - prébki

St0S-b 55—10 220 310 — 550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 55—40 240 370 — 460 24 d = 2a(180)
RB500W 6-30 500 min. 550 14 d - 3a(90)
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* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
—jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
—jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.
#* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:
—znak wytwaorcy
—$rednice nominalna
—gatunek stali
—numer wyrobu lub partii
—znak obrdbki ciepinej
*Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
*Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
—na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
—odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku gdy:
-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
—stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.
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2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos$c powierzchni zbrojenia.

« Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we whasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008

*fgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008

« Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

*Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

+ Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

+ Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest ryczatt.

1. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego, wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbior zbrojenia

* Qdbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do dziennika budowy.

* Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwoéci dobrego otulenia pretow betonem.

2. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

3. Przepisy zwigzane

PN-EN 2061-A1:2016-12 Beton —Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 1: Ogodlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2— Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJIE BETONOWE
B:04
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, betoniarskich w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych ww. zadaniem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Pod betony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. 7

2.Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy
C16/20, marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:

—Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60 %

—Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7 %

—Zawartosc¢ alkaliow do 0,6 %

—Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %
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— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) < 20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2012

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

* 0znaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

*termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw.

*

d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-B-19707:2013-10.

a)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

b)Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

*Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:201607,
PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla
ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac¢ tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
— Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-
6:2019-01
- oznaczenie zmiany objetos$ci wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-
6:2019-01
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed

opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

* dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
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do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).
* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych.
* Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12,
z tym ze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz:
—-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
—sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012
—ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2008
—zawartosci pytdw mineralnych wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05
—zawartosci zanieczyszczen obcych
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-2:2009 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

—-C20/25, C25/30, C30/37, C35/45 dla wykonania elementow konstrukcji
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12, tj.:
—nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4 %
—mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiatly do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad pod betonu:
—pospotka kruszona 0/40
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- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6 %, gdy max - 2,09 gr/cm?3 wilgotno$¢ optymalna 8 %
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 — 30 %, 20/10 = 20 %, 0/2 =30 %

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytagcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
« Ilo$¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia
+ 30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

+ Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-
12.

* Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2 % - przy dozowaniu cementu i wody

3 % - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow
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* Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
* Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.
* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokoSc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

+ Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

*Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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*Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéownych.
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
— obfite zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(1) Pobranie prdébek i badanie.
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych
* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

*W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(1) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

« Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

« Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

*Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008:2004.
*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownosc¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mie¢ kruszywa z
ziarnami, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm,
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* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej $ciany,

* rowno$c¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

» wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnacé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic
i uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez peknie¢ i porow.

* Wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna
szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem dla nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiaru jest ryczatt.
1.0dbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

2.Podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzagdzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

1. Przepisy zwigzane

PN-EN 2061-A1:2016-12 Beton —Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-B-19707:2013-10 Cement — Cement specjalny — Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badan cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — Czes$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu — Czes$¢ 6: Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murow

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B:05
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatdw ceramicznych w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw, tzn.: B.05.01.00 Scianki z pustakéw
ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 10 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10

*Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3 - 4,0 kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej

+ Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly —
10 % cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %
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*Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
¢ Gestos¢ pozorna 1,7 - 1,9 kg/dm?3
*Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,52-0,56 W/mK
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
—brak uszkodzen po badaniu
*Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 5 m na inne cegly nie
rozpadfa sie

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10

* Wymiary jak poz. 2.2.1
* Masa 4,0 - 4,5 kg

s Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10 % ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16 %

*Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa

* Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly

nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta kratowka klasy 10 wg PN-EN 771-1-FA1:2015-10

* Cegta kratowka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20 %

*Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

¢ Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm'

*Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,33 - 0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
—brak uszkodzen po badaniu

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.4. Cegta silikatowa

Cegly petne i bloki dragzone o wymiarach : INF250x120x65; 1,5NF250x120x104; 2NFD 250x120x138;
3NFD 250x120x220; 6NFD 250x250x220

Wymagania: nasigkliwo$¢ 16%; odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen; gegstos¢-
nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3dla drazonych.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
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—Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
1. Transport

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

2. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

ur rubosSCl mniejsze] niz cegta mo C WyKonywane prz emperaturze powyze .
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegt ga by¢ wykony przy temperat powyzej 0°C

77
ST - 02 Roboty budowlane - 8:05 Roboty murowe



g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly, pustakow ceramicznych, bloczkéw betonowych, betonu komérkowego
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15 % catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty, nalezy przestrzegac zasady, Zze kazda Sciana powinna by¢
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej
niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly kratowki (pustak ceramiczny K3)

c) Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

d) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.

e) Cegty w murze nalezy ukfadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Cegly
przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin pionowych - 10
mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5 mm.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiardw i ksztattu cegty

—liczby szczerb i pekniec

—odpornosci na uderzenia

—przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny

by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki w mm
Lp. Rodzaj odchyitek Mury Mury nie
spoinowane spoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze
1. L. . . . 310 620
dtugosci - na catej powierzchni
, Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - 36 6
' na wys. kondygnacji - na catej wysokosci 20 1030
5 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - 1 230
' na 1 m dtugosci - na catej dtugosci 35
. Odchylenia gornej v.varstwyt 9d poziomu - 110 220
na catej dtugosci
Odchylenia wymiardéw otwordw w $wietle o
" wymiarach: do 100 cm +6,-3 + 15,-1 + +6,-3 + 15,-10 +
' szeroko$¢ wysoko$¢ ponad 100 cm 10,-5 + 15,-10 10,-5 + 15,-10
szerokos¢ wysokosé

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest ryczatt.
1. Odbiér robot

8.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt
wykonczeniowych.
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Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajgcych

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdow

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

1. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu — Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu — Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton —Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINOWE
B:06
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431000-7 Kiladzenie plytek
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz okfadzin z piytek w ramach przedsiewziecia Budowa Sali
Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

Tynki wewnetrzne

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny — Scienne wewnetrzne

Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej przedmiotowej normy, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje rdéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 492+A2:2018-06 — Wymagania

Barwa - wg wzorca producenta, kolor ustalony z zamawiajgcym, ptytki w minimum trzech réznych
kolorach, kolory jasne, pastelowe

Gatunek — I

Odpornos¢ na Scieranie — klasa 1

Powierzchnia - szkliwiona

Nasigkliwo$¢ wodna — grupa I

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Wielko$¢ ptytek 20x25 cm

2.5. Zaprawa klejowa do plytek wg PN-EN 12004-1:2017-03

2.6. Zaprawa do spoinowania ptytek wg PN-EN 13888:2010
3.Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
1.Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10 % roztworem szarego mydla
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. 0golne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

*Qktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.
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* Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ 0 grubosci 2-3 mm z ciektej

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub
3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci laty
dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgcji stalowej lub
aluminiowej

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub lat drewnianych, umocowanych
do podtoza

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans
miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma
papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

6. Materialy

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i peknie¢
— odpornosci na uderzenia
. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m'. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

1. Odbior robot

8.1. Odbior podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

—pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
— trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/I m.

8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne wg punktu 5.4.
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9. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — ryczatt.
Naci sie za ustalong ilos¢ powierzchni $ciany — kpl., ktdra obejmuje:
—przygotowanie zaprawy,
—dostarczenie materiatow i sprzetu,
—ustawienie i rozbidrke rusztowan,
—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
—osiatkowanie bruzd,
—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementodw,
—reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki

Naci sie za kpi. oktadziny, ktéra obejmuje:
—dostarczenie materiatow i sprzetu,
—przygotowanie podtoza,
—mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
—uporzgdkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny Scian.

Naci sie za kpi. powierzchni utozonej oktadziny, ktora obejmuje:
—przygotowanie zaprawy,
—przygotowanie podioza,
—dostarczenie materiatow i sprzetu,
—moczenie plytek, docinanie ptytek,
—ustawienie i rozbidrka rusztowan,
—wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
—zamurowanie przebic,
—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
—reperacje tynkow,
—oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-EN 492+A2:2018-06 Ptytki widknisto — cementowe i elementy wyposazenia —Wiasciwosci wyrobu
i metody badan

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych — Cze$¢ 1: Wymagania, ocena

weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i

ozhaczenie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKEADZINOWE
B:07
CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtog
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B:07.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B:07.02 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B:07.03 Posadzki whasciwe.

B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadka zaprawg cementowa, ufozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B:07.05 Posadzka z jednobarwnych ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.07 Posadzka epoksydowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora.
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2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej obowigzujgcej normy, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa sklada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy). Temperatura
miekniecia wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy

Sktada sie z asfaltdw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajgcych przyczepnos¢ kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne). Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopnie penetracji - 50-75

— temperatura miekniecia - nie normalizuje sie

— przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o

grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm

— splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie

— odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2°C zrzuconej z wysokosci 2,5 m

na plyte stalowa - bez peknie¢ i odpryskow

— gestos$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2016-09
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta —jednobarwne, kolor ustalony z Zamawiajacym
— nasigkliwo$¢ wodna — grupa I
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—wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—odpornos¢ na Scieranie — klasa 5
—mrozoodpornos$c liczba cykli nie mniej niz 20
—antyposlizgowos$¢ — grupa min R9
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dtugosc i szerokos¢: + 1,5 mm
—grubos¢: £ 0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

—twardos$¢ wg skali Mahsa 8

—odpornos¢ na Scieranie — klasa 5

—na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe. Ptytki
gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

—stopnice schodéw

—listwy przypodfogowe

—katowniki

—narozniki

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dtugosc i szerokos¢: + 1,5 mm
—grubos¢: £ 0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm

Wymiary: minimum 30x30 cm

¢) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:
—zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
—zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudla tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
—nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w

budownictwie Swiadectwem ITB nr....

e) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidlkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac Scisle obok siebie.

Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

a) Sktadowanie:
Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.
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3.Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
1.Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2.Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

+ Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie -
3 MPa.

Podloze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

« Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

*W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

*Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

« Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej.
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* Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukgji podtogi, grubosc
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
* Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.
* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajgce posadzke wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach,
— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.
* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m? za
pomocg wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.
* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic, a
powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.
* Posadzke lastrykowag utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke
nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtornie szlifowac.
« Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzka z plytek

Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajgca na okresleniu stopnia
zabrudzenia, wytrzymatosci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolnos$¢ do absorpcji wody.
Tq ostatniag mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i obserwacje szybkosci jej
wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowac wchtoniecie wody zarobowej z
zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt malej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu
procesu wigzania. W efekcie obnizg sie parametry wytrzymatoSciowe zaprawy i ostabig potgczenie
zaprawa-podtoze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowaé emulsje gruntujgca, ktéra zwieksza
przyczepnos$¢, elastycznos¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza,
uniemozliwiajgc oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rdwnos¢ podtoza za
pomocg laty kontrolnej dtugosci min. 2 m. Przyktada sie jg w réznych miejscach i sprawdza, czy nie
ma odchytek wiekszych niz 4-5 mm.

Ewentualne nierownosci nalezy wyréwnac stosujgc odpowiednig mase wyréwnujaca.

Natozong zaprawe nalezy wygtadzac, ale nie zaciera¢. Przy wiekszych powierzchniach, na $wiezej
zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza
mozna uktada¢ ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu
na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek
od podtoza. Fuge uktadac¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢" nig ptytki. Nadmiar
fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajgc az wyschnie). Fuge dobrac kolorystycznie w taki sposob,
aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).
Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robét plytkarskich.

94
ST - 02 Roboty budowlane - 8:07 Roboty posadzkarskie wyktadzinowe



Roboty ptytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone lata kontrolng
dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci laty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢
uktadane w taki sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze
niz2 mmnalm.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana elementoéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajag
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych i po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogolnych wykonania robdt (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

1. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m'. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

2. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

95
ST - 02 Roboty budowlane - 8:07 Roboty posadzkarskie wyktadzinowe



— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych — badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych — badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowg

9. Podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

1. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PN-EN
14411:2016-09 Ptytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 197-1:2012 Cement — CzesS¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B:08
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego:

B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B:08.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2, Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesSciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.
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2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode - do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby akrylowe lub emulsyjne wytwarzane fabrycznie — do malowania elewacji

Na tynkach mozna stosowac farby akrylowe lub emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wydajnos¢ — 6-8 rn?/dm3.

Czas schniecia - 12 h. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-
81901/2002, wydajnosc¢ - 6-10 m?/dm?.

2.5.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — do wymalowan wewnetrznych

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadien-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.5. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
1. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.5. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

2. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)
—catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych

—catkowitym utozeniu posadzek

—usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008 dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3:5.
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byc
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—sprawdzenie wygladu powierzchni

—sprawdzenie wsigkliwosci

—sprawdzenie wyschniecia podtoza

—sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwoséci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65 %.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—sprawdzenie wygladu zewnetrznego
—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania
dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robot jest m' powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

1. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo — wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie Po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Naci sie za kpi. powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

1. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, a tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PN-
EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-

81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B:09
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe]j i okiennej w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej
Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wchodzi: B.09.01.00. Drzwi i
bramy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Projektuje sie drzwi zewnetrzne aluminiowe, wyposazone w zamek patentowy.

Drzwi wewnetrzne PCV, tazienkowe, wyposazone w kratke wentylacyjng i zamek tazienkowy. Okna PVC
(trzyszybowe) o wspotczynniku mniejszym lub rdwnym U = 0,90 W/m2K. W zaleznosci od wspotczynnika
infiltracji montowanych okien nalezy zastosowac automatyczne nawiewniki okienne (przy wspotczynniku
mniejszym niz 0,3 m3) lub co najmniej jedno skrzydto uchylne i rozszczelniane w oknie (przy
wspotczynniku wiekszym niz 0,5 m3 i nie wyzszym niz 1,0 m3). Funkcja rozszczelniana wskazana jest dla
wszystkich skrzydet otwieranych.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktdrego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy

naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) . ] Rozmieszczenie p!,mktéw
Liczba punktéow Zamocowan
L. ., zamocowan w nadprozu )
wysokos¢ szerokosc¢ . na stojaka
i progu
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150 + 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 + 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice, powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym

(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
# Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, ale nie
wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
* Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
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$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
* Osadzong stolarke okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ot murowych wg SST
B.05.00.00.

*  OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyc
przed korozjg biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

*Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkngac i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

L B Wartosc luzu i odchylek
Miejsca luzéow . -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
—sprawdzenie zgodnosci wymiarow
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.09.01.05 do B.09.01.07 oraz B.09.02.01 do
B.09.02.06 i B.09.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania
—sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostang wykonana stolarka
—sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
—sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robdt jest ryczatt.
1. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

2. Podstawa ptatnosci
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Naci sie za kpi. wykonanych robdt. Cena obejmuje:
—dostarczenie gotowej stolarki,
—osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
—dopasowanie i wyregulowanie,
—ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-11-A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne

PN-EN 572-5:2012 Szkto w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkta sodowo — wapniowo —
krzemianowego — Cze$¢ 5: Szkto wzorzyste

PN-EN 179:2009 Okucia budowlane — Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka
naciskowg, przeznaczone do stosowania na drogach awaryjnych —Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYIJNE
B:10
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot termoizolacyjnych w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt termoizolacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy

Do wykonania robdt termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych

Styropian
a)Wymagania:
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163+A2:2016-12
E’osadzki ocieplone styropianem EPS 100 i EPS 200 gr. 5,0 cm + 10,0 cm o wspot. A = 0,031 W/m2
Sciany ocieplone styropianem grubosci 20 cm o wspét. A = 0,031 W/m2K. Dach czesci socjalno-
technicznej ocieplony styropapg spadkowg o gr. 24 - 60 cm o wspét. A = 0,038 W/m2K
b)Pakowanie
Ptyty ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokoSc¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date
produkgcji ilos¢ i pieczatke pakowacza
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c) Przechowywanie,
Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrddet ognia.

a) Transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materiatow ruchu
drogowego.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdlarni
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci
polegajacym na:

—certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

—deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materiatdw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

—nazwe lub znak producenta

—symbol materiatu

—$rednice zewnetrzne i wewnetrzne

—oznakowanie sztywnosci obwodowej

—identyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

Warunki i sposob transportu i skladowania poszczegdinych materiatdw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacji.

1. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot. oraz sposob zabezpieczenia wejs¢ do
budynku.
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5.2. Ocieplenie przegrod

Szczegotowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrdd
ujeto w Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jakosci robot

0golne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.

1. Odbioér robot

Odbioru robdt budowlanych, polegajgcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem robdt wykonczeniowych podstawg do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

—Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéow

—Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
—Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
—Protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
—Aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robédt jest 1 m' powierzchni termoizolacji
Ilo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2. Podstawa platnosci

Naci sie za

a) ustalong ilos¢ m' izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—dostarczenie materiatow
—przygotowanie i oczyszczenie podtoza
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—zagruntowanie podtoza
—wykonanie izolacji
—roboty porzadkowe

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.

10.2. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie —Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z wetlny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B:11
CPV 45321000-6 Roboty izolacyjne
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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiatly
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktdérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow
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izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. Materiatly potrzebne do wykonania robot

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych i pionowych powinny by¢ odporne na korozje biologiczng, a
takze wykazywac odpowiednig wytrzymatos¢ na naprezenia rozciggajace.

Moga by¢ stosowane papy:

e papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
¢ papy podktadowe na welonie szklanym

e papy asfaltowe

o lepiki, emulsje,

e izolacje ptynne (tzw. ptynna folia)

o folia PCV

2.3. Wymagania szczegotowe

2.3.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow.

2.3.1.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:

e roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

e inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego
typu zastosowan.

2.3.1.2. Materialy rolowe do izolacji przeciwwilgociowych

Izolacja ptynna

Do bez spoinowego uszczelniania nasigkliwych i porowatych podtozy: mineralnych, betonowych,
jastrychow cementowych i anhydrytowych (w tym réwniez grzejnych), murdw, tynkow cementowych
i cementowo-wapiennych, a takze tynkow gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo
wldknowych i drewnopochodnych. Zabezpiecza przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i
przeptywajacg bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki
przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

Wymagania podstawowe:

e wytrzymatos¢ na rozcigganie w temp. +21°C - 3 Nimm?

e wydtuzenie przy temp. +21°C - 550%

e wydtuzenie przy temp. 0°C - 80%

e nasigkliwos$¢ powierzchniowa przez 24 h - 4,80%

¢ zdolnos¢ krycia rys - 1,0 mm

e temperatura stosowania - od +50C do +250C
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e czas schniecia pierwszej warstwy - min. 6 h

e czas catkowitego utwardzenia powtoki - min. 24 h
e minimalna grubo$¢ powtoki - 1,5 mm

e mocowanie ptytek po min. 24 h

e gestos¢ ok. 1,3 kg/dm3

Izolacja z folii PCV Grubos¢ 1,00 mm

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
1. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

2. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

c) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
e) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50

5.1.3. Izolacje papowe

g) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac
sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggly na catej
powierzchni.

h) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

i) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

j) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
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e) Szeroko$¢ zaktaddéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4. Izolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez:

a) izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje uktada¢ na przygotowanym podkfadzie na warstwie geowldkniny i ostonic¢ zaprawa
cementowg marki 5 MPa,

c) izolacje Scian uktadac na warstwie geowldkniny i ostoni¢ Scianka z bloczkéw betonowych grub. 12
cm,

d) izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowldkniny i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki 5
MPa.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne

—Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

—Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

—~Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m' powierzchni zaizolowanej. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1. 0Odbior robot

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt zanikajgcych

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Naci sie za ustalong ilo$¢ m' izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—dostarczenie materiatéow
—przygotowanie i oczyszczenie podtoza
—zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny
—wykonanie izolacji wraz z ochrong
—uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie —Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODKLADY Z UBITYCH MATERIALOW SYPKICH
D:01
CPV 45111200-0 Roboty ziemne
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w ramach przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogolne"
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ naturalna pospodtka lub mieszanka piasku i zwiru, spetniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
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2.3.1. Uziemienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa winny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1
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Wymagania
Lp "Wyszezegolnienie Krusr_.:wa nataralne Kruszywa lamane Tnicl Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- ponioc-nicza | zasad-nicza pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza
1 Zawanosé ziam mniej sz- ,.'ch od] do 10 |od] do| od2do10 od?2 od] do od?2 PN-B-06:.1.4
MZ.0.075 mm_ % (mim) 12 do12 10 do 12 -1513]
2| Zawarto$¢ nadziama, PN-B-06714
(m+in) nie wiecej niz 5 10 5 10 > 10 -15 3]
«| Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(nifin), nie wigcej niz 35 45 35 40 -16 [4]
4| Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(ni/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-01-481 [1]
wigcej niz
5| Wskaznik piaskowy po pigcio-
krotnym zageszczeniu metoda | ©d430do [ 0d30do70 | 0d30do70 |od30do70 BN-648931
I lub B wg PN-B-04481. " %. 70 -01 [26]
6| Scieralno$¢ w bgbnie Los
Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 4-5 35 50 40 50
b)scieralno$¢ czgsciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotow -42[12]
nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
"| Nasiakliwos¢,%(noinn) nie , PN-B-06714
wigcej niz )3 4 3 5 6 8
B| Mrozz,cdpornos¢, ul3yrek 10
masy po 25 cyklach zauaraza- " 10 2 10 )
nia, %(m.m) nie wigcej niz PN-B-06714
9 L PN-B-4)6714
zawy le,*-nie, % (mim), nie - - - _ 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]
10[ Zawartos¢ zwiazkow siwki w
przeliczeniu na SN %(rufm), 1 1 1 1 4 PN-B-06714
nie wigcej niz
11| "WskaZnik no$nosci w..,.:
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
¢) przy zaggszczeniu Is 1,00 80 6C. 80 60 80 64) PN-S-06102
d)PrzY zaWszezenni Is 1,03 120 120 120 pl

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
—zwir i mieszanke wg PN-EN 13043:2004
—piasek wg PN-EN 13043:2004

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
—piasek wg PN-EN 13043:2004
—mial wg PN-EN 13043:2004
—geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
—cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012

—wapno wg PN-EN 459-1:2015-06
—zuzel granulowany wg PN-EN 13055:2016-07
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102:1997.

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo spycharek do rozktadania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢

stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine".

5.2. Przygotowanie podtoza
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

-D15 (1)
ds5

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowldknine.

Ochronne wiasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

dmn

09.0
w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach, 090 -
umowna Srednica pordéw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakgji gruntu zatrzymujaca sie na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi parkingu i w rzedach réwnolegtych do osi ulicy, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okresSlonej wedtug préby Proctora (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
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rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10
% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1, I p. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

o stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkfadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

o okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

. okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia
odcinka préobnego powinna wynosi¢ ok 40 m'. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba maksymalna

Lp. Wyszczegdlnienie badan badas na dziennej powierzchnia

podbudowv przy-

dzialce roboczej

padajaca na jedno

badanie (m?)

1| Uziarnienie

2| Wilgotno$¢ mieszanki 2 6130
3| Zaggszczenie warstwy 5 probek  na 600 m?

dla kazdej partii kruszywa i prz
4| Badanie wlasciwoSci msgywa wg tab. 1, pk t2.3.2 P ywatprzy

kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby
Proctora (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-EN 1097-
5:2008.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz
na 5000 m? lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia El jest nie wiekszy od 2,20 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
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6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow:

Minimalna czgstotliwosé

1 | Szeroko$¢ podbudowy

co20m

2 | Rownos$¢ podtuzna

Co 20 m na kazdvm pasie ruchu

3 | Réwnosc¢ poprzeczna Co20m

4 | Spadki poprzeczne* Co20m

5 | Pzedne w-ysokociowe *) Co 100 m

6 | LI sztaitowanie k rawedzi w planie*: Co 100 m

7 | GruboS.¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej. lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2

8 | no$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania krawedzi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych lukéw poziomych i zatok autobusowych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg £+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
—dla podbudowy zasadniczej = 10%,
—dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

o modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
o ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa Wskaznik Minimalny modutl odksztalcenia
Maksymalne ugigcie sprezyste
nie mniejszym nie » mm
mniejszy niz
40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

obcigzenia Ej obcigzenia E:.

60 1.0 1.40 1.60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 1.40

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
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wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania roboét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

0Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

1. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m' podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

. prace pomiarowe,

o dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

. wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

o zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

o przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
. utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1-FA1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna PN-EN
1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2002 Cement — CzesS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PN-
S-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.2. Normy europejskie

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS¢ 1: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw— Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

131
ST - 02 Roboty budowlane - D:01 Podkiady z ubitych materiatow sypkich



PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-10:2014-07 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Oznaczanie
wysokosci podciggania wody

PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2010 Badania wlasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — CzesS¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-4:2010 Badania wlasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

PN-EN 1367-5:2011 Badania wlasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 1744-1-FA1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna PN-EN
1744-3:2004 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Metody pobierania probek

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Metody pomnigjszania prébek
laboratoryjnych

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$C 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych PN-EN 933-6:2014-07
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-81-A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego

132
ST - 02 Roboty budowlane - D:01 Podktady z ubitych materiatow sypkich



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWE]
D:02
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach
przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciag nie wiekszg niz 1,00
m.

1.4.3. Sciek — umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode. 1.4.4.
Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okresSlonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
1. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogolne"
pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze miec¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm (na pasy rozdzielajgce miejsc parkingowych)
2. gatunek 1
3. klasa:
a) klasa ,,50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
4. barwa:
c) kostka szara, z betonu niebarwionego,
d) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
e) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
f) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
g) grubos$¢: 60 mm, 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2, Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne zdeklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:

. dtugosc i szerokos¢ = 3,0 mm,

. grubos¢ + 5,0 mm

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
o 50 MPa, dla klasy ,50"

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCI lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:
. probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
o faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
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. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20 %

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5 %

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
o 3,50 mm, dla klasy , 50",
o 4,50 mm, dla klasy ,35"
6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

1) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te

powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. 10cro....":i Wymagania
gatunek 1
1| Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
— rysy i spekania jednolity dla danej partii

— kolor wediug kataloau producenta

przebarwienia dopuszczalne niekontras-twe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

plamy, zabrudzenia niemry-viable | hiedopuszczalne
woda;
— naloty ‘wapienne dopuszczalne
2| Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1
kostce

— dopuszczalna (dtugosc i -
szeroko$c)

3| Szczerby i uszkodzenia .
niedopuszczalne

4{ Uszkodzenia 1.Tawedzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1
kostce

— dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i 4
szerokos$c)

20 Inni x 6 nun

2.2.3. Sktadowanie kostek
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Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty: a) na

podsypke piaskowg pod nawierzchnie
. piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub
3,
o piasek tamany (0,075+£2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo
mial (0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043:2004,
b) na podsypke cementowo-piaskowag pod nawierzchnie
o mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku
spefniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
o piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043:2004

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

o zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajagcg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
o do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy

kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

o do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

o Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:2004 lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,
b) krawezniki kamienne
Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:
a)podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a i 2.3
b,
b)lawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
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2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
witasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a)recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b)mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST,
wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2, Transport materiatéw do wykonywania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzyc
wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

138
ST - 02 Roboty budowlane - D:02 Utwardzenie z kostki betonowej



Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podkfadkach drewnianych, diugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
Zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom witasciwej
OST.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
.wykonanie podbudowy,
.wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekow),
. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
.utozenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
.wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

AUl A WN

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom witasciwej SST
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Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przy kraweznikowych powinno by¢ zgodne
Z wymaganiami zawartymi w SST , Krawezniki" ,Betonowe obrzeza chodnikowe". Krawezniki i obrzeza
zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 315 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm. Podsypke
piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

. wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
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uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli wciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze sforny, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdérej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattdow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg luki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,50 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania punktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej

b) zaprawg cementowo — piaskowa, spetniajgcq wymagania punktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo — piaskowej

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny
i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w punkcie 2.3 e). Sposob
wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach
z betonu cementowego".
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,00 do 4,00 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku
i mozna oddac¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) zakresie betonowej kostki brukowej

. aprobate techniczna,

. certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

o sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw,
obrzezy),

. ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére budza

watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

W3.3zczegolnienie . ) Wartosci
badan i pomianifw CzgstotliwoS ¢ badan dopuszczalne
1| Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pkin 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruboSci, odchytki od
spad k 6w i cech konstrukcyjnych w projektowanej

porOwnaniu z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacja

grubosci £1 cm

2| Badania wyk on).9..vania nawierzchni z k o-..tki

a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -

b) potozenie osi wplanie (sprawdzone | Co 100 i we "wszystkich punktach charak’| Przesunigcie od on
geodezyjnie) terystycznych projektowa-nej do
2cm
c) rzgdne wysoloSciowe (pomierzone | Co 25 w osi i przy krawedziach oraz Odchylenia: ~ +1
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cm; -2 cm

charakterystycznych

d) r6wnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | Jw.
6g/8931-IM [9] tatg czterometrowa)

Nieréwnosci do 2

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw.

Przeswity migdzy

niwelacji)

(sprawdzona lata profilowa z  po- lita a po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu kk-nem wierzchnia do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 5 mm
wzglednie metoda niwela-cji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone me-toda | Jw. Odchyiki od do-

kumentacji pro-
jektowej do 03%

g) szeroko$¢ mnawierzchni
przymiarem liniowym)

(sprawdzona | Jw.

Odchylki od sze-
rokosci projekto-
wanej do £5 cm

h) szerokos¢ i glgbokos¢ wypehienia spoin
i saezedlin (ogedAny i poimiar
pzvmiaremliniowym 10cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wa pktu 5.7.5

i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ulozenia

Kontrola biezaca

Wg doknmenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano tablicy

3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczezolnienie badaii. i pomiarow Sposob sprawdzenia
1| Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni. Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu.
krawgznikow, obrzezy, scickow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekao
plam. deformacji. wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polezenia osi nawierzchni w planie Geodez+,jne sprawdzenie potozenia osi co 25 mi
w punktach charaktewstycznych Cdopu.s.71-
2nlnP przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysoko$ciowe rownos¢ podhuzna i Co 25 ni i we wszystkich punktach
poprzeczna_ spadki poprzeczne i -szerokos$¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
warto$ci podanych w tab. 2 Ip. od 5¢ do 5)
A- | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wgpkt5.515.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,obrzezami,
$ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktach 5.4 i 5.5.
8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

o ewentualnie wykonanie podbudowy,

o ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
o wykonanie podsypki pod nawierzchnieg,

o ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

o przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

o wykonanie podsypki,

o ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

o utozenie i ubicie kostek,

o wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
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o pielegnacje nawierzchni,
o przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
o odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m' nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byc¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012 Cement — CzesS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PN-
EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI BETONOWE
D:03
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych w ramach przedsiewziecia Budowa Sali
Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikdw:

o betonowych na lawie betonowej z oporem lub zwyktej,
o betonowych wtopionych na lawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
o betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt 2.

2.2, Stosowane materiaty:

Materiatami stosowanymi s3:

o krawezniki betonowe,

o piasek na podsypke i do zapraw,

o cement do podsypki i zapraw,

. woda,

o materiaty do wykonania lawy pod krawezniki.
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2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004
2.3.1. Typy

U — uliczne

2.3.2. Rodzaje

Prostokatne $ciete — rodzaj ,a"

2.3.3. Odmiany

1 — kraweznik betonowy jednowarstwowy
2.3.4. Gatunki

Gatunek 1 — G1

2.4. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalty i wymiary

Ksztatt kraweznikédw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraweznikédw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka. mm
wymiaru. Gatunek 1
1 = 8
b. h = 3

2.4.2, Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/677503/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdow betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen ns.zkod zen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne). .
niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba 1/1.9X 2
- dlugo$¢. mm_ max 20
- gleboko$¢ mm_ max 6

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,50 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skiadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkgcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-FA1:2016-12, klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢

wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdow powinien charakteryzowac sie:

. nasigkliwoscia, ponizej 4%,

o $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm,
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o mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-EN
197-1:2012.

2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.6. Materiatl na tawy
Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-EN 206+A1:2016-12, ktdrego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b)lawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043:2004,
c) lawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
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o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo —
piaskowej,
. wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

1. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.
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tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie" $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo
— piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypeinianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na
lawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowaq nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt
2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a)Zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni law z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m lawy.
b)Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiardw wynoszga:
—dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
—dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
c) Rownosc¢ gornej powierzchni law.
Rownos¢ gornej powierzchni lawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m lawy, trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig lawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
C) Zageszczenie law.
Zageszczenie law bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z ttucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalac¢ na
wyjecie ziarna z lawy.
d)Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

a) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

c) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

1. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. wykonanie koryta pod lawe
o wykonanie tawy
o wykonanie podsypki

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
o wykonanie koryta pod lawe,
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o ew. wykonanie szalunku,

o wykonanie fawy,

o wykonanie podsypki,

o ustawienie kraweznikdow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
o wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

o ew. zalanie spoin masg zalewowa,

o zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

o przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne — Czes$¢ 3: Procedury budowlane

PN-EN 2061-A1:2016-12 Beton —Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 126201-A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBRZEZA BETONOWE
D:04
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie, kontrole i odbidr robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w ramach przedsiewziecia Budowa Sali
Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Iub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania Ogdine".

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

1. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji ST.
"Wymagania ogolne".

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
—obrzeza
—cement wg PN-EN 197-1:2012
—piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Nalezy stosowac obrzeza szerokosci 8 cm, ktorych wymiary sa zgodne z podanymi w tablicy 1.

Tabl. 1. Wymiary obrzezy betonowych

Wynkia n- e br ze /1.
1 b h
7E- 8 31) 3
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Ro du i wursil ru Depuszczalna odckylka dla pil MLD
fS
b t3
h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci dopuszczalnych.

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkdow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza sie
stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiedniag aprobate IBDiM.

2.4. Wymagania dla obrzezy

—klasa min. B30,
—nasigkliwos¢ 5,0%,
—mrozoodporno$¢ F125,

3. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST

~Wymagania Ogolne".
Obrzeza ustawia sie recznie.
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Podsypka cementowo — piaskowa pod obrzeza betonowe - wykonuje sie recznie.
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych - wykonane bedga przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

Sprzet
—betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo — piaskowej.
—gilotyna i pita spalinowa do ciecia ptyt,
—mata tadowarka,
—zageszczarka spalinowa wibracyjna.
Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST. "Wymagania Ogdlne".
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

1. Wykonanie roboét

5.1. Ogdélne zasady wykonana roboét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtosécia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.

Odcinki obrzeza znajdujgce sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem
dzielagcym, ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoin nie wypetnia sie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogolne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w niniejszej ST, p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie Robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe,
a) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowego obrzeza wraz z
wykonaniem wszystkich Robdt towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
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0golne zasady odbioru Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto
—wykonana lawa pod obrzeze

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".

Naci sie za wykonanie 1 metra (m) betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajg Roboty
odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
—opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

—zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

—wykonanie koryta,

—zageszczenie koryta pod lawe,

—ustawienie obrzeza na podsypce piaskowej,

—wypetnienie spoin,

—obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

—wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,

—usuniecie odpadow, odwo6z na wysypisko na wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,
—wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

—oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 2061-A1:2016-12 Beton —Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-B-30010:2016-01 Cement — Cement portlandzki biaty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
B:12

CPV 45261000-4 Konstrukcje drewniane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.03) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji drewnianych, ktére zostang wykonane dla
kontraktu: Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukgji drewnianych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdétowe dla robdt w zakresie
konstrukcji drewnianych ujetych w pkt.1.3.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje elementow drewnianych:

Dzwigary dachowe z drewna klejonego GL28c.

2.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, Uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST— Wymagania ogolne.

2.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Dzwigary dachowe 18x120 cm, klasy GL28c
Dzwigary dachowe przedskrajne 20x120 cm, klasy GL28c
Ptatwie drewniane 14x28 cm, klasy GL24c

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wy+konawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu

na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.
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Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie
potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
przy pomocy taczek, wozkéw i dzwigéw lub innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich
uszkodzenia.

3. Skiadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym.
Elementy powinny byc¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

4.Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na

budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, no$nos¢ lub jeszcze inne

dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaréw powinny by¢:
» atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw zeliwnych
i staliwnych jest zabronione
» haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy przemieszczaniu

fadunkoéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli haka

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one spetniac¢ nastepujgce
wymagania:

« do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nale8y stosowa¢ materiaty atestowane

« wytwarzanie weztdw na linach i taficuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci
jest zabronione

«  petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomocg splatania i zaciskania, a lina
powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem

« zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi.

5.1. Transport materialow
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju

materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone

materiaty w sposéb wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI DREWNAINYCH
6.1. Ogolne zasady wykonania robdot podano w ST — Wymagania ogoéine.

6.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
6.3. Montaz elementéw i wymagania

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
o W rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach w dtugosci elementu do 10 mm

o W wysokosci do 5 mm

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jednag warstwa papy.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST

~Wymagania ogdlne".
7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie i poza
placem budowy.

8.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Obmiar robot

okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze

obmiaru.
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10.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wa8ne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdine warunki odbioru robét

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji
drewnianych moze by¢

przeprowadzony cze$ciowo w trakcie wykonywania robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robot.

9.2. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna. Do odbioru robét powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz
dziennik budowy. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzoér techniczny albo innym
rownorzednym dowodem.

9.3. Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
« wbudowanych materiatow
« wykonania elementéw przed ich zmontowaniem gotowej konstrukcji

9.4. Badanie materialéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw.

9.5. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapis6w w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

9.6. Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:

« sprawdzenie wykonania potgczen

« sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw
poszczegdlnych elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru taSma lub inng miara
stalowa z podziatka milimetrowag i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja
techniczng oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST

Odbidr koncowy

10.1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakonczone.

10.2. Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

. dokumentacje techniczng obiektu
« protokot odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania
robdt poprzedzajacych roboty ciesielskie

. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
« zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robét

« pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzor
techniczny

10.3. Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji

ciesielskich polega na sprawdzeniu:
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« zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkéw technicznych
« prawidtowosci ksztattow i wymiardw gtdwnych konstrukcji

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

. prawidtowosci wykonania ztaczy miedzy poszczegd6lnymi elementami konstrukcji

. dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

10.4. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik pozytywny, nalezy uznac
wykonanie robot

ciesielskich za wiasciwe.

10.5. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac catosc¢
robot ciesielskich, albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewlasciwe.

10.6. W razie uznania catosci lub czesci robot ciesielskich za niewlasciwe nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkoéw technicznych
zagrazajq bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

10.7. Konstrukcje ciesielskie zagrazajqce bezpieczeinstwu budowli lub uniemozliwiajace
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie

wykonane w sposo6b prawidlowy i przedstawione do odbioru.

10.8. Konstrukcje niespeiniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i umozliwiajace uzytkowanie budowli zgodnie z jej
przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obni8eniu kosztorysowej wartosci robét o
wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogo6ine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogoéine".

11.2. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o

wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

2. SIWZ dla zadania: Przebudowa budynku socjalno — technicznego, nadbudowa i
przebudowa budynku pompowni wraz z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania
wody, budowa odcinka sieci wodociggowej wody uzdatnionej oraz budowa kontenerowej
stacji transformatorowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Zateczu.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Nowusw



Najwazniejsze normy:

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdine

dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci tgczonych.

Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Dopuszcza sie tez inne dokumenty réwnowazne"..
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE
B:13

CPV 45261000-4 Konstrukcje stalowe

ST - 02 Roboty budowlane - B:13 Konstrukcje stalowe
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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane dla kontraktu: Budowa Sali Sportowej w
Nowej Wsi.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w zakresie konstrukcji
stalowych ujetych w pkt.1.3.

1.2. Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie elementéw stalowych i

obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie, zabezpieczenie
antykorozyjne i montaz elementéw stalowych ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.
Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi, ktdrej zestawienie zamieszczono w

ST - 00 ,Wymagania Ogolne"..

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

— Konstrukcja widowni Stal 235 zabezpieczona antykorozyjnie,
— Nadproza stalowe Stal 235

— Porecze i barierki ochronne ze stali odpornej na korozje OH18N9,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne".
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji
projektowe;j.

2.2, Materialy — wymagania szczegdotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna
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2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztaltowniki

dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-
EN 10279: 2003,

katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
mie¢ trwale ocechowanie,
mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy

blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
mie¢ trwale ocechowanie,
mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Wyroby zimnogiete — ksztattowniki

ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-
EN 10219-2:2000,

ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

2.2.1.4. Inne materiatly

stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

2.2.2. kaczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000,
a ponadto:

elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje takg sama
jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.
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2.3. Sktadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz
oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .
)=. Konstrukcje stalowe
— rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
— spawarkami,
— palnikami gazowymi,
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,
— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdinych
elementoéw (40 do 100 Mg).
Wymalowanie i ocynkownie
Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujace techniki malowania
— natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
— natrysk powietrzny ( pneumatyczny)
— pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni
— wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatéw.

Ocynkowanie wykonywac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki
sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o malej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczyc
w zespoty i transportowac w pozycji wbudowania. Transport konstrukgji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie
duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

1. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06200:1997
Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
Do klasy 2 zaliczono:
- elementy konstrukgji ,

5.2. Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:
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— gatunku stali,

— asortymentu,

— wlasnosci,

— wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktdrych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementdw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw
stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

)=. Ciecie elementdéw i przygotowanie brzegdéw
Ciecie elementéw nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
( naderwan, gradu, zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu)

Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w
miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczac¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod $ruby,
sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

)=. Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw
w

zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykéw z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesow spawania i procesdw pomocniczych powinny by¢
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-
06200

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub
Inzynier osobiscie.

Potaczenia na faczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami PN-B-06200.

5.3. Montaz elementow stalowych na budowie

5.3.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonac sprawdzenia powtok
ochronnych (ewentualnie je uzupeic) zapoznac sie z protokélem odbioru elementéw od Wytworcy
i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystgpieniem do montazu elementdw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
— potozenie osi elementéw stalowych
— prawidtowos¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi elementéw stalowych
— niwelete punktdw charakterystycznych,

5.3.3. Wykonanie polaczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inzyniera.
W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5
oC. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
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5.3.4.

5.3.5

Powierzchnie fgczonych elementdéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacja projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramdw oraz protokotow, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.

Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne

Potagczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci
taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do "pierwszego oporu", sukcesywnie od érodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opdr" nalezy uwaza¢ dokrecenie
»Sitg jednej reki" zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny
zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

. Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

5.4.1.

6.

Elementy ze stali s235 zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy
Kratki pomostowe i stopnie schodéw ocynkowane ogniowo
Elementy ze stali odpornej na korozje 1.4301 nie beda zabezpieczane.

Ocynkowanie elementow stalowych

Cynkowanie nalezy wykonac po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych
czynnosci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina,
rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wtozy¢ do
stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszyé w temperaturze powyzej 1000C i zanurzyé w
wannie z ciektym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w
ciektym cynku, ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m2 powierzchni, tylko
w przypadku elementéw potaczen gwintowych — 305 g/m2 powierzchni.

Grubos$¢ powtoki ocynku minimum 125 mikrometrow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementow stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 Wymagania ogodlne.



6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakosci materiatow i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
— Zgodno$¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacja dostawy
— Kompletnos¢ i prawidtowos$¢ dokumentdéw jakosci

— Stan techniczny wyrobdéw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i
opakowanie

— Wazno$¢ terminéw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci
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6.2.2. Elementy stalowe
Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w
niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.
)=. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
— kontrola stali,
— sprawdzanie elementow stalowych,
— sprawdzanie wymiaréw konstrukgcji,
— sprawdzanie pofaczen,
— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
. Kontrola w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy
sg trwale mocowane,

— sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,
. Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

— stan podpdr oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania

— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
— stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletnos¢ potaczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Kontrola ocynkowania elementow stalowych
Kontroli podlegaja:
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnosci i rownomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne".

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i
zabezpieczonej konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Dla konstrukcji istniejgcej podlegajacej renowacji jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni.

1.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".
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Do odbioru koncowego w Wytwdrni, Wytwdrca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosSci materiatdw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje
uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

)=. Odbidr ocynkowania elementéw

Odbioér ocynkowania elementow nalezy dokona¢ dwukrotnie:
— odbidr ocynkowania wykonanego w wytwarni,
— odbidr ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogdlne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Dopuszcza sie tez inne
dokumenty réwnowazne"-.

177



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - OBUDOWA Z PLYT

WARSTWOWYCH

B:14
CPV 45421160-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem obudowy dachu z ptyt warstwowych w ramach

przedsiewziecia Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z obudowa z ptyt warstwowych
dachu Sali sportowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i

wykonczeniem robdt montazowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych prac:

Montaz obudowy z ptyt warstwowych,

Obrébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, technologia wykonania narzucong

przez producenta materiatdw i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
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2. MATERIALY

Ptyty warstwowe — sktadajace sie z oktadziny zewnetrznej z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, obustronnie
ocynkowanej malowanej lakierem poliestrowym oraz rdzenia z poliuretanu/ poliizocyjanurat grubosci 20cm

ptyty dachowe - ptyty NRO, wzor ,trapez” U=0,14 W/m2K.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5-0,6 mm w kolorze ptyt warstwowych systemowe zakupione

u Producenta ptyt warstwowych,
Rynny systemowe z blachy cynkowo-tytanowej 190mm, rury spustowe 150mm,

inne materiaty niezbedne do wykonania pracy

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 2.

2.2. Wymagania techniczno — uzytkowe

2.2.1. Ugiecie obudowy z ptyt warstwowych
Ugiecia ptyt warstwowych - elementéw obudowy, czyli $cian - nie powinny by¢ wieksze od
1/200 rozpietosci ptyty - w przypadku ptyt Sciennych, rozpietosci przy uwzglednieniu

obcigzen doraznych i 1/100 rozpietosci przy uwzglednieniu obcigzen dtugotrwatych.

2.2.2. Przepuszczalnosc powietrza
Przepuszczalnos¢ powietrza przez petng (bez okien) sciane ostonowg nie powinna by¢

wieksza od 1,5m3 /(h m2) przy rdznicy cisnien 50 Pa.

2.2.3. Odpornosc korozyjna
Jako oktadziny ptyt warstwowych zastosowane sg blachy stalowe obustronnie powlekane

ogniowo w sposob ciggly ocynkiem i dodatkowo powleczonych lakierem poliestrowym

2.2.4. Bezpieczenstwo pozarowe

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z bezpieczeistwem pozarowym ptyty warstwowe
nalezy stosowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.z 2002 r, nr 75,
poz. 690), przy uwzglednieniu klasyfikacji ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia i
odpornosci ogniowej przegrod wykonanych z tych ptyt. Ptyty zaprojektowane jako

nierozprzestrzeniajgce ognia.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.
Do montazu ptyt warstwowych stosuje sie elektronarzedzia typu:

Wiertarka

Wkretarka

Zakretarka

Wyrzynarka do ciecia ptyt (zabronione jest ciecie ptyt szlifierkg katowa)

Nozyce do blach

Montaz wykonuje sie z rusztowan elewacyjnych, podnosnikow nozycowych lub zwyzek.
Przy wiekszych rozmiarach ptyt korzysta sie z dZzwigdw samojezdnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.
4.2. Przyjecie materiatéw na budowe

Kazda dostawe nalezy sprawdzié¢ pod katem:

kompletnosci (na podstawie dokumentéw przewozowych),

prawidtowego oznakowania ptyt,

widocznych uszkodzen.

Uwagi nalezy zanotowac w liscie przewozowym.

4.3. Roztadunek

Roztadunku ptyt docietych do odpowiedniej dtugosci w zaktadzie produkcji, dtugosé nie
przekracza 2,5m dokonuje sie recznie (pojedyncze ptyty) lub przy uzyciu wézkow
widtowych bocznego podnoszenia. Do roztadunku nalezy stosowac szerokie pasy parciane,
nie nalezy natomiast uzywac lin. Pakiety z elementami dtugosci ponizej 10 m mogg by¢
roztadowywane bezposrednio z zastosowaniem parcianych paséw i desek ochronnych
umieszczanych poprzecznie miedzy pasami.

Dostarczane wraz z ptytami deski roztadowcze, wsuniete pod podkfad pakietu wraz z
pasami parcianymi, stuzg do rozktadu obcigzenia.
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4.4. Sktadowanie

Pakiety elementow o wysokosci okreslonej w instrukcji stosowania producenta, powinny
by¢ opakowane folig i uktadane na podktadach z ptyt widrowych lub MDF oraz klockach
styropianowych. Dane dotyczgce symboliki i dtugosci ptyt powinny by¢ naklejone na
pakietach. Pakiety nalezy rozktada¢ na placu budowy zgodnie z potrzebami montazowymi,
a sktadowac tylko na réwnym podtozu.

Podczas dituzszego sktadowania zaleca sie uktadanie tylko dwdch pakietéw jeden na
drugim z lekkim skosem w kierunku dtugosci ptyt, w celu swobodnego sptywu skroplin,
ktore mogg powstac¢ miedzy ptytami. W celu uzyskania przewietrzania nalezy folie
opakowania przecigé na czotach pakietdw i ochronic plandeka. W przypadku sktadowania
dtuzszego niz dwa tygodnie, ptyty (odkryte) powinny by¢ umieszczone w wentylowanym
pomieszczeniu ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niezachowanie

tych warunkéw moze grozi¢ odbarwieniami powtoki (powstaniem tzw. ,biatej rdzy").

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Elementy powinno przenosic sie tylko w potozeniu ,na sztorc", obejmujgc réwnoczesnie

obydwie oktadziny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodng Inzyniera kontraktu,
w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robot

budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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5.3. Wykonanie roboét

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac zasad okreslonych w normach i innych dokumentach
okreslonych w pkt. 10. Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowic integralng czes¢

instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta ptyt warstwowych okreslonego rodzaju i by¢
dostosowane do konkretnego typu ptyty oraz okreslonego zastosowania. Temperatura montazu powinna
by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdlnych materiatéw i elementéw obudowy (np. materiatéw
uszczelniajgcych). Podczas prowadzenia prac montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy
sprawdzié¢ stan uszczelek w stykach wzdtuznych ptyt, tzn. ich nasigkliwos¢ wodg i twardosé, ktéra moze
utrudnié prawidtowy montaz. Ciecia oraz wyciecia w ptytach powinno sie wykonywac¢ recznymi

narzedziami, takimi jak np. pita tarczowa, pita wzdtuzna o drobnozebnych tarczach/brzeszczotach. Nie
nalezy uzywad szlifierek katowych oraz innych narzedzi dziatajgcych w sposdb tarciowy i wytwarzajgcych
wysokg temperature. Do mocowania ptyt warstwowych powinno sie stosowac odpowiednie tgczniki, dla
ktérych wydana zostata aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci ptyty.
Jako faczniki stosowane sa:

wkrety samowiercgce i samogwintujgce z uszczelkami EPDM,

Sruby.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajacej 12 mm zalecane s3
wkrety samowiercace z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg EPDM. Wkrety nalezy
mocowac prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania skosnego podktadki z uszczelkg nie
przylegajg catg powierzchnia do blachy oktadzinowej. Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig
gtowice do prowadzenia dtugich tacznikdw oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania
prawidtowego docisku podktadki z EPDM do oktadziny. Po cieciu lub wierceniu nalezy natychmiast usungé
widry z powierzchni ptyty w celu unikniecia nalotéw rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folie
ochronng nalezy sciggac z ptyt po wykonaniu prac montazowych, nie pdzniej jednak niz w tydzien po ich
wykonaniu. Niedotrzymanie terminu moze sie wigzac¢ z duzymi trudnosciami przy odspajaniu folii od
oktadziny. Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz bezpieczernistwo pozarowe. Przed montazem nalezy
sprawdzié¢ ptyte fundamentows. Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu nalezy
zatozyc¢ obrébki blacharskie ceowe, startowe i zewnetrzne okapnik i uszczelki oraz obrébki i uszczelki
wewnetrzne. Usytuowanie tacznikdw jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowej Producenta,
ktdra jednoznacznie okresla odstep miedzy tagcznikami. Wycinanie otworéw w ptytach Wycinanie otworéw
katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach warstwowych wigze sie z ryzykiem powstawania w
czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika, wystepujgcej zwykle w postaci wyboczenia
zewnetrznej oktadziny. Jest to powodowane koncentracjg naprezen termicznych w narozniku wyciecia i

skokowg zmiang momentu bezwtadnosci oktadziny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.

Dopuszczalne odchytki grubosci to 2 mm, wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5

mm/m szerokos$ci (max. 10mm)

Badaniom nalezy poddac:

zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos¢ ptyt i obrdbek blacharskich,

jakos¢ wykonanych potaczen,

odchytki od projektu w zakresie geometrii Scian,

wyglad powierzchni i krawedzi $cian obudowy,

wykonczenie na styku z ptytg fundamentows i stropem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2

(metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wykonania ogélne” pkt. 8.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy powinien by¢ dokonywany na etapie przyjmowania ptyt na plac budowy. Wyglad i ksztatt
ptyt warstwowych powinien spetnia¢ wymienione nizej kryteria. Cechy zewnetrzne, ksztatt i wymiary ptyt
warstwowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng producenta. Powierzchnia zewnetrzna ptyty
powinna by¢jednolicie zabarwiona, a krawedzie ptyty - wzajemnie prostopadte. Dopuszczalne usterki ptyt
warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potaczenia oktadziny z rdzeniem, nie

powinny przekraczaé wartosci okreslonych w specyfikacjach technicznych i normie PN-EN 1172:1999.
8.3. Odbidr petny

Odbiér petny lekkiej obudowy powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnosci wszystkich dostepnych elementéw obudowy z dokumentacjg wykonawczg,

dokumentdw dopuszczajgcych do obrotu i stosowania materiatéw zastosowanych w obudowie.

W szczegdlnosci sprawdzeniu powinny podlegac:

rozwigzania techniczne obudowy obejmujace: typy zastosowanych ptyt, sposéb zamocowania ptyt, sposéb

uszczelnienia, poprawnos¢ wykonania obrébek blacharskich;

efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolitos¢ koloru, gtadkos$¢ (brak sfalowania i wgniecen okfadziny)*,

prostoliniowosc¢ i prawidtowosé obrébek,

Wartos$¢ odchytek pochylenia potaci dachowej powinna zawierac sie w przedziale dopuszczalnych odchytek
przyjetych dla stalowych konstrukcji nosnych. Ich przekroczenie moze $wiadczyc¢ o przekroczeniu

dopuszczalnych odchytek w wykonaniu konstrukcji nosnej lub o btedach montazu.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét.

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujace tolerancje w geometrii wykonania elementow:
Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.
Dopuszczalne odchytki :

e grubosci to 2 mm,

* wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokos$ci (max. 10mm).
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8.4. Odbior robot

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawierac¢ co najmniej: ocene wynikéw
badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z

zamdwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu

ustawienie rusztowan

wykonanie dachu z ptyt warstwowych,
oczyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemow zarzadzania jakosci i zarzadzanie systemami

zapewnienia jakosci,
PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposdb ciagty.

PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposdb ciggty. Czesc¢ 2:

Wyroby stosowane na zewngatrz budowli

PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposdb ciggty. Czesé 3:

Wyroby stosowane wewnatrz budowli

PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ognhiowo w sposob ciggty. Warunki

techniczne dostawy
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PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggty do obrdébki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 2:

Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy
PN-EN14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego

w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementéw

budowlanych

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania ZUAT-15/1L04/2003 Ptyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki

poliuretanowej w okfadzinach z blach metalowych

GWK03/2005 Ustalenia aprobacyjne dotyczgce uzupetnienia zakresu wymaganych wtasciwosci uzytkowych
ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w oktadzinach z blach metalowych,

objetych ZUAT-15/H04/2003
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10.2. Inne dokumenty
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo

ogoélne” —wyd. ITB, Warszawa 2004
Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu
Dokumentacja projektowa

Instrukcje stosowania materiatéw wg wymagan producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

— PODLOGA W SALI SPORTOWEJ

B:15
CPV 45432110 Kladzenie podlég
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek z zywic poliuretanowych w ramach przedsiewziecia

Budowa Sali Sportowej w Nowej Wsi.
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian.

45432110-8 Ktadzenie podtog

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktdrym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia powierzchniowo podtogi dynamicznej Sali sportowej za pomocg zywicy (posadzka
epoksydowa).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robdt podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania

ogoblne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

- dwusktadnikowa zywica poliuretanowa gr 2mm o powierzchni nie sliskiej
Przyktadowe Dane techniczne:

Baza: dwusktadnikowa zywica poliuretanowa

Lepkosé: ok. 1200 mPas + 15%

Gestosé: ok. 1,41 g/cm3 przy +23°C

Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo

Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C

ok. 30 min przy +20°C

ok. 10 min przy +30°C

Minimalna temp. twardnienia: +8°C

Mozna chodzi¢ po: ok. 12 godz. +23°C

Dalsza obrdbka po: ok. 12 do 24 godz. przy +23°C

Catkowite stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C
Wytrzymatosé na $ciskanie: ok. 68 N/mm?2

Wytrzymatosé na zginanie: ok. 45 N/mm?2

Wytrzymatos¢ na odrywanie: ok. 1,5 N/mm2

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia czysci¢ natychmiast po uzyciu.

Opakowania: Pojemniki po 30 kg.

Skfadnik A i sktadnik B dostarczane sg w odpowiednich proporcjach do mieszania.

Przechowywanie: 18 miesiecy w oryginalnie zamknietych pojemnikach w suchym i chtodnym

pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz +10°C.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w instrukcji
producenta, takiego jak:

Do przygotowania materiatu uzywac wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
- Smigtowego do mieszania zywic bez wypetniacza

- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

Posadzki nalezy wykonywad przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskocisnieniowe

- gracy zgbkowanej

- watka okolcowanego

— pac prostych

—iréznego rodzaju watkdw z wtosiem krétkim lub dtugim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatéow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i

transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmiennosc ich

wiasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywac w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowac zalecenia okreslone w instrukgji

producenta dotyczgce sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz gruntowania i

wykonania poszczegdlnych warstw.
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5.2. Podtoza pod posadzki

Przygotowane podtoze musi by¢:

¢ suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepnosci

» wolne od substancji oddzielajgcych i zmniejszajgcych przyczepnosé¢ do podtoza takich jak kurz,
mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma, stare powtoki malarskie

* zabezpieczone przed podsigkaniem wilgoci.

W zaleznosci od stanu podtoza nalezy je przygotowac przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie,

frezowanie, piaskowanie, mycie wodg pod ci$nieniem, wypalanie.

5.3. Wykonanie posadzki poliuretanowej
5.3.1 Wykonanie $lepej podtogi pod posadzki poliuretanowe

Podtoga sali gtdwnej: dynamiczna - elastyczna na bazie zywic poliuretanowych, w nastepujgcych warstwach:
- 2 mm - wylewka poliuretanowa,

-4 mm - mata gumowa,

-20mm - 2 x ptyta OSB3 po 10 mm, warstwy utozone mijanko,

- ruszt krzyzowy, zbudowany z legaréw dolnych i gérnych, o wymiarach deski 20 x 100 mm, uktadane

krzyzowo. Rozstaw legaréw dolnych co 50 cm, gérnych co 25 cm.

Ruszt z drewna sosnowego lub swierkowego, o wilgotnosci 8 - 10%, czterostronnie struganego,

zabezpieczonego Srodkiem ogniochronnymi grzybobdjczym.
- pod legarami dolnymi podkfadki sprezyste z granulatu gumowego o wymiarach 100 x 100 mm.

Podtoga sali zakoriczona drewnianym cokotem przysciennym, o wymiarach 30 x 150 mm, struganym,
szlifowanym i malowanym w kolorze ciemnoszarym. W listwie przewidzie¢ otwory umozliwiajgcej

wentylacje przestrzeni podposadzkowej. Potgczenie nawierzchni sali i pozostatych pomieszczen, w tym

widowni bezprogowe. Na styku potaczenia nawierzchni sportowej Sali i gresowej widowni, mocowac
aluminiowg ptaska listwe, umozliwiajgca tagodne przejscie. Kolorystyka nawierzchni: podstawowy stanowi

ptyta boiska pitki recznej o wymiarach: 27 x 15m w kolorze ceglastoczerwonym, wybiegi boiska w kolorze

jasnozielonym, linie poszczegdlnych boisk szer. 5,0 cm, w kolorach: pitka reczna - biaty, siatkdwka zielony,

koszykéwka granatowy. Kolorystyka musi by¢ dodatkowo zaakcentowana przez zamawiajgcego.
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5.3.1 Wykonanie posadzki poliuretanowej

Przygotowanie mieszanki

Skfadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do
uzycia. Skfadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A. Nalezy upewnic sie, ze pojemnik B jest pusty.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z
mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy doktadnie mieszaé przy
$cianach i dnie pojemnika. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu sktadnikdw w czasie
mieszania powinna wynosic¢ ok. +15°C. Nie obrabia¢ z opakowania dostawczego. Tak
przygotowang mase przelaé do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszaé

Dodanie piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do
czystego pojemnika. Nalezy uwazac aby sktadniki ciekte i state ulegty doktadnemu wymieszaniu..
Dodanie piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do
czystego pojemnika. Nalezy uwazac aby sktadniki ciekte i state ulegty doktadnemu wymieszaniu.
Przy dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego nalezy zwrdci¢ uwage aby byt on suchy i miat
temperature zblizong do zywicy ok. +15°C.

Powtoki cienkowarstwowe (Powierzchnia niesliska):

Po zagruntowaniu podtfoza nalezy nanies$¢ zywice w jednym przejsciu i rozprowadzi¢ réwnomiernie
watkiem z krétkim wtosem.

Bezwzglednie nalezy stosowad sie do instrukcji Producenta
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakos$ci wyrobdéw stosowanych do
wykonania podtég i posadzek powinna zawieraé:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z
zastosowanych wyrobow

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych
powierzchniowo obejmujg:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

- Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie
jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawadé charakterystycznego

gtuchego odgtosu.
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- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne
powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé
przestrzen pomiedzy polami posadzki.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekraczaé¢ 2 mm .

- Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétéw wykonczenia posadzki,

np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane

w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choc¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogdéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac¢ za
wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbiorédw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos$¢ wykonanych prac:

- podtoza betonowego

- kazdej warstwy izolacyjnej

- podtogi slepej

Odbidr korncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.
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Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejSciowego jak i
koncowego, obejmuje sprawdzenie:

— kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,
- zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatéw,

- wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdéw

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdlne
PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic

syntetycznych.

PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badani. Oznaczanie gestosci (masy
wiasciwej).

PN-87/C-89085.04 Zywice epoksydowe. Metody badani. Oznaczanie temperatury
mieknienia.

PN-87/C-89085.19 Zywice epoksydowe. Metody badani. Oznaczanie czasu zelowania po
zmieszaniu z utwardzaczem.

PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe Czes¢ 7
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