

Umowa nr 16/ZO/2015

Zawarta w dniu **27.04.2015** w **Chróściniu Opolskiej** pomiędzy spółką:

Wodociągi Kościańskie sp. z .o. o. ul. Czempirńska 2 64-000 Kościan, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448261 o kapitale zakładowym 8.000.000,00 PLN, będąca płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 698-183—60-13, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Dariusza Wójcika, zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

FILTECH Technika Odwadniania Osadów sp. z o.o., ul. Kolejowa 27a, 46-073 Chróścina, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Karnego pod numerem 0000253354 o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, będąca płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 991-035-62-53, reprezentowana przez Tomasza Leszka Głowackiego – Członka Zarządu, zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Treść umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zadanie p.n. „**Kompleksowe opróżnianie komór nityfikacji zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Kościanie ze złogów piasku i osadu**” na podstawie posiadanej dokumentacji dostarczonej Wykonawcy (rysunki obiektów będących w zakresie zadania i opis prac podwodnych) oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2. Wykonawca zapoznał się z załączoną dokumentacją techniczną, terenem budowy oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i nie zgłasza żadnych uwag.
3. Zakres prac obejmuje kompleksowe opróżnienie z zalegającego piasku i zmineralizowanych osadów ściekowych, dna trzech ciągów komór biologicznych o powierzchni 1152 m², i wysokości zalegania ok. 0,25 m, t.j. ok. 288 m³ osadów. Wydobycie osadów z komór za pomocą ładowarki próżniowej, i przewiezienie ich na plac czasowego składowania.
Opróżnienie z zalegającego osadu zbiornika retencyjnego wód opadowych, odwodnienie go, i przewiezienie na plac czasowego składowania. Wymiary zbiornika 40x30m, ściany jako skarpa o nachyleniu 45°. Wysokość zalegania 0,4 m. Razem około 360 m³ osadu.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 04.05.2015r.
2. Termin zakończenia /odbiór końcowy / ustala się na dzień 28.05.2015r.

§ 3

Strony dokonały następującego podziału obowiązków :



A. Obowiązki Zamawiającego :

1. W terminie do dnia 04.05.2015 przekaże Wykonawcy plac budowy. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem. Od chwili przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za plac budowy w szczególności za jego prawidłowe zabezpieczenie oraz oznaczenie.
2. Zorganizuje na budowie dostęp do mediów tj. wody i energii elektrycznej.
3. Poniesie wszelkie opłaty wynikłe w związku z prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy tj. opłaty za energię elektryczną, wodę i zagospodarowanie odpadów.
Do czynności związanych z realizacją niniejszej umowy:
Zamawiający wyznacza Kierownika Oczyszczalni – Jacka Grajewskiego
Dane kontaktowe: Tel. 601 881 824 e-mail j.grajewski@wodociagi-koscian.pl

Wykonawca wyznacza Wojciech Głowacki
Dane kontaktowe 727 663 574 lub wog@filtech.pl

B. Obowiązki Wykonawcy :

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz wymogami sztuki budowlanej, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, bhp i p. poż.
2. Zabezpieczenie wszystkich materiałów, sprzętu i urządzeń do wykonania prac, których jakość jest zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Utrzymanie terenu oczyszczalni w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów (odpadków, śmieci urządzenia prowizoryczne), które nie są potrzebne, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, lub ich pozbycie się odpowiednio oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich.
4. Po zakończeniu robót usunięcie poza teren oczyszczalni wszelkich urządzeń, tymczasowych zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystym i nadającym się do użytkowania.
5. Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze wykonywanych robót w terminie niezwłocznym.
6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o odbiorze ostatecznym robót objętych niniejszą umową w terminie na 3 dni przed odbiorem robót.

§ 4

1. Przedmiotem odbioru (na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony) będą kompleksowo wykonane roboty określone w § 1.
2. Czynności odbioru będą realizowane w następującym terminie :
 - rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 1 dnia od dnia pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót potwierdzonego przez Kierownika oczyszczalni. Końcowy odbiór zostanie stwierdzony w protokole odbioru końcowego.

§ 5

1. Strony uzgodniły wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą na kwotę:
 - a) Odwadnianie osadu ściekowego 25,80 PLN netto /m³
 - b) Końcowe czyszczenie reaktora biologicznego z osadów ściekowych 51 550,00 PLN netto - ryczałt

2. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace, określone w § 1, dopiero po ich odbiorze tj. po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu końcowego. Zapłata wszelkich należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezapłacenia pełnej kwoty umownej w przypadku nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia usterek, wad nie do usunięcia. Wtedy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone.
4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z usunięciem usterek, wad pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, wskazany koszt może zostać potrącony z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6

Strony ustaliły następujące kary umowne :

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości:
 - 0,5% sumy wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu odbioru,
 - 0,1% sumy wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady.
2. Strony mogą odstąpić od naliczania kar. 3. Naliczenie kar umownych określonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Zmiana postanowień umowy wymaga podpisania przez obie strony aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.

§ 9

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2. jednobrzmiących egz. po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wójcik

FILTECH
Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 27a
46-073 Chrościna Opoleka
NIP: 891-025-52-53

Wykonawca

Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Głowacki

ANEKS NR 1

z dnia 26 maja 2015 r. do umowy nr 16/ZO/2015

zawartej w dniu 27 kwietnia 2015 r. pomiędzy

**firmą FILTECH Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 27a 46-073 Chróstcina Opolska
a spółką Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64 – 000 Kościan.**

Zgodnie z § 7 Strony wprowadzają do umowy następującą zmianę:

§ 1

Ulega zmianie zapis w § 2 pkt 2 , który otrzymuje nowe brzmienie:

- Termin zakończenia /odbiór końcowy/ ustala się na dzień 20.06.2015 r.

§2

Strony oświadczają, iż na dzień podpisania niniejszego aneksu nie posiadają żadnych wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy dotyczących wydłużenia terminu realizacji umowy oraz opóźnienia w jej wykonaniu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§4

Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy z dnia 27 kwietnia 2015 r.

§5

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wójcik

WODOCIĄGI KOŚCIĄNSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 (5)

Wykonawca

FILTECH
Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 27a
46-073 Chróstcina Opolska
NIP: 601-075-62-55

Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Głowacki