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1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
Dokumentację wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 
 

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 

a) umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów a 
zleceniobiorcą: Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i 
Inżynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrków Tryb. na wykonanie 
dokumentacji projektowej na opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej p.n.: „Projekt techniczny rozbiórki i budowy przepustu na  rzece 
Głomi w ci ągu drogi gminnej Stare Dzierz ążno - Stawnica”.  

a) Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych terenu w obrębie 
przepustu w skali 1:500. 

b) PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

c) PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735). 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430). 

f) Prawo wodne – ustawa z dn. 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z  2015r, poz. 469)  
 

g) Pomiary własne wykonane podczas wizji lokalnej 

h) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ENVIGEO Michał Stępień 
ul.Bohaterów11F, 03-026 Warszawa, NIP524-233-20-85, Tel.501-366-781 

i) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowy drogi gminnej Stawnica-
Stare Dzierzążno wykonany przez MOKAbud Monika Trybuchowicz Ul. Królowej 
Jadwigi 55, 77-400 Złotów w sierpniu 2014 

j) Przegląd i ocena stanu technicznego przepustu drogowego nad rzeką Głomnią w 
ciągu drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno z 2012r. 

k) Projekt budowlany rozbiórki przepustu drogowego na rzece Głomni wykonany w 
2015r przez Piotra Sonnenberga Pracownię Konstrukcji Budowlanych i 
Inżynierskich, Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrków Tryb. 

l) OPERAT WODNOPRAWNYNA WYKONANIE ROZBIÓRKI I BUDOWY 
PRZEPUSTUNA RZECE GŁOMI W CIĄGU DROGI GMINNEJ STARE 
DZIERZĄŻNO – STAWNICA wykonany przez ENVIGEO Michał Stępień 
ul.Bohaterów11F, 03-026 Warszawa, NIP524-233-20-85, Tel.501-366-781 

 

2. CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest projekt budowlany przepustu drogowego na rzece Głomi w 

ciągu drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno  w niezbędnym dla tego typu opracowań 
zakresie. Projekt stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia 
robót we właściwym urzędzie. Jednocześnie opracowanie niniejsze zawiera elementy 
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projektu wykonawczego niezbędne do prawidłowego technicznie wykonania robót. 
Konieczność opracowania niniejszej dokumentacji wynika z planowanej przez Inwestora 
inwestycji przebudowy drogi gminnej przebiegającej przez rzekę Głomia oraz złego stanu 
technicznego istniejącego przepustu (p. opracowania wymienione w p.3 i),j),k)), na 
podstawie czego istniejący przepust wymaga przebudowy polegającej na rozbiórce 
starego i budowie nowego obiektu. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie następujących robót: 

• palowanie pod właściwy fundament 

• budowę fundamentu 

• montaż rury stalowej z blachy falistej 

• wykonanie ścianek czołowych 

• wykonanie zasypki 

• wykonanie nawierzchni drogowej 

• umocnienie dna i brzegów cieku w rejonie przepustu 

• montaż bariery stalowej 

Budowa nowego przepustu wymaga wykonania rozbiórki istniejącego wg osobnego 
opracowania – projektu budowlanego rozbiórki przepustu. 

Opracowanie wykonano w ścisłym powiązaniu z PROJEKTEM BUDOWLANO-
WYKONAWCZYM Przebudowy drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno wykonanym 
przez MOKAbud Monika Trybuchowicz Ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów w sierpniu 
2014 z którego pochodzą m.in. dane takie jak rzędne i lokalizacja przepustu. 

 

4. LOKALIZACJA, ODDZIAŁYWANIE 
Istniejący, przeznaczony do rozbiórki przepust na rzece Głomia w ciągu drogi gminnej 

Stare Dzierzążno – Stawnica znajduje się na terenach wiejskich zaliczanych wg MPZP 
(uchwała nr XVII/138/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni 
rolniczo-leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy) w Gminie Złotów do terenów 
użytkowania rolniczego RP1 (działka geodezyjna 29-rzeka Głomnia WS – tereny melioracji 
podstawowych). Elementy nowoprojektowanego obiektu znajdują się na działkach o nr. 
ewidencyjnych 29, 32, 34, 35/1 i 36/1 obręb Stawnica gmina Złotów województwo 
wielkopolskie. Współrzędne geograficzne obiektu: N 53o24’28,72”, E 17o03’60,85”. Obiekt 
zlokalizowano poza obszarami wpływu eksploatacji górniczej jak również poza strefą 
podlegającą ochronie konserwatora zabytków. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w 
całości na działkach, na których został zaprojektowany. 
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5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-
WODNYCH, POSADOWIENIE, KATEGORIA 
GEOTECHNICZNA 

W ramach prac terenowych wykonano 1 otwór badawczy do głębokości 9.0m oraz 1 
sondowanie statyczne CPT do głębokości 10.0m. od powierzchni przyległego terenu w 
sąsiedztwie istniejącego  przepustu.  

Podłoże analizowanego obiektu budują, poniżej ok. 1.0-1.5m warstwy nasypów 
piaszczysto-humusowych, utwory aluwialne organiczne (torfy, namyły) o łącznej 
miąższości ok. 3-4m. Głębiej występują gliny zwałowe oraz piaski rzeczne, 
nieprzewiercone do głębokości rozpoznania (10m). W podłożu projektowanej inwestycji 
występuje jeden poziom wodonośny o zwierciadle napiętym, związany z piaskami 
zalegającymi poniżej gruntów organicznych. Na gruntach organicznych występują wody 
zawieszone w obrębie przypowierzchniowej warstwy piasków. Woda gruntowa 
ustabilizowała się na poziomie 1,5m p.p.t. tj. na rzędnej 108,50 m n.p.m. 

 
 Wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstw ę geotechniczn ą I tworzy zalegająca od powierzchni terenu warstwa nasypów 
piaszczysto-humusowych w stanie luźnym – stopień zagęszczenia ID = 0.3. 
Do warstwy geotechnicznej II  zaliczono grunty organiczne, wykształcone w postaci 
namułów, torfów. Ze względu na wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu 
określoną na podstawie sondowania CPT w obrębie tej warstwy wyróżniono dwie 
podwarstwy: 
- warstwa IIa - grunty organiczne (torfy) charakteryzujące się wytrzymałością na ścinanie 
w warunkach bez odpływu Su=50 kPa; 
- warstwa IIb - grunty organiczne (namuły), charakteryzujące się wytrzymałością na 
ścinanie w warunkach bez odpływu Su=100 kPa. 
Do warstwy geotechnicznej III  zaliczono grunty niespoiste wykształcone jako piaski 
średnie, znajdujące się w stanie średnio zagęszczonym – uśredniony stopień 
zagęszczenia ID=0.6. 
Warstw ę IV tworzą nieskonsolidowane gliny zwałowe (gliny piaszczyste) w stanie 
twardoplastycznym – stopień plastyczności IL = 0.1-0.2. 
Rzędna spodu fundamentu tj.108,20 m n.p.m. znajduje się na warstwie torfu grubości 
1,5m a pod nią namułów grubości 1,5m pod którymi znajdują się nośne grunty budowlane 
– gliny piaszczyste IV warstwy.  
 
 Z uwagi na obecność stosunkowo grubej warstwy słabych gruntów w poziomie 
posadowienia zastosowano posadowienie pośrednie obiektu na palach wierconych w 
rurze osłonowej kotwionych w warstwie gruntów nośnych IV warstwy geotechnicznej. 
Długość pali 6,0m, średnica 800mm. 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463), projektowane 
przedsięwzięcie należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 

6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
Projektowany przepust wpisuje się w nurt rzeki Głomi nie powodując jego 

zawężenia. Przepust przeprowadza wodę pod nasypem drogowym. Przekrój przepustu 
wynika z ustalonego obliczeniowo (wg PN-S-2204:1997) przepływu miarodajnego oraz 
wynikających z Rozporządzenia (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735) wymaganych warunków 
hydraulicznych panujących w przepuście. 
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Kluczowym elementem przepustu jest rura stalowa, karbowana o przekroju 
złożonym łukowo-kołowym. Rura poprzez warstwę kruszywa spoczywa na żelbetowym 
płytowym fundamencie opartym na żelbetowych palach wierconych. Z płytą fundamentową 
połączone są monolitycznie żelbetowe ścianki czołowe wlotu i wylotu. Dno cieku w rejonie 
wlotu i wylotu umocnione jest narzutem kamiennym. Krawędź skarpy wlotu i wylotu 
przepustu zabezpieczone są stalowymi barierami ochronnymi drogowymi. 

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
Poniżej podano m.in. podstawowe założenia do projektowania w tym dotyczące 
obciążeń. 

7.1 DROGA NA OBIEKCIE 

• Szerokość jezdni     5,00m  
• Pobocza (chodniki)     0,75 + 0,75 = 1,50m 
• Układ drogi w planie     łuk 
• Spadek poprzeczny jednostronny   2% 
• Kąt między osią drogi a osią przepustu  90o 
• kategoria drogi     gminna 
• klasa techniczna     D 
• kategoria ruchu     KR-2 
• prędkość projektowa     30 km/h 

 
7.2 PRZESZKODA 

Przepust drogowy jest zlokalizowany na przecięciu drogi gminnej Stare Dzierzążno 
– Stawnica z rzeką Głomia. 

7.3 PARAMETRY PRZEPUSTU, HYDROLOGIA 

HYDROLOGIA 
 
Dla potrzeb projektu przepustu wykonany został operat hydrologiczny (p.p.1 l)), w 

którym obliczono przepływy charakterystyczne w przekroju przepustu oraz przepływy 
maksymalne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Przekrój obliczeniowy 
zamyka zlewnię o powierzchni 21,687 km2. 

 
Wyniki obliczeń przepływów charakterystycznych [m3/s]:   
 
Rodzaj przepływu    Metoda spływów  Metody empiryczne 
Charakterystycznego   jednostkowych                                          . 
Przepływ średni roczny SQ   0,115     0,028 
Przepływ średni niski SNQ   0,119     0,026 
Przepływ najdłużej trwający NTQ  -     0,039 

Wyniki obliczeń przepływów maksymalnych [m3/s]:   
 
Prawdopodobieństwo  model    formuła   spływ  
wystąpienia    opad-odpływ   opadowa   jednostkowy 
przepływu    dla opadu o 
maksymalnego p [%]  rozkładzie stałym                                                            . 
1     3,22    3,074    - 
2     2,62    2,813    2,169 
5     1,86    2,444    - 
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GEOMETRIA 
 

Projektowany przepust będzie miał w obrysie prostokątnego fundamentu powierzchnię w 
rzucie 39,2m2.Pionowa średnica otworu 139cm, pozioma średnica otworu 184cm, długość 
11,30m, rzędna dna na wlocie 108,12 a na wylocie 108,06, spadek 0,5% (6cm) 
 
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE 
 
Przepust zaprojektowano dla klasy drogi D, dopuszczalne obciążenie nawierzchni 100 
kN/oś. W konstrukcji przepustów wykorzystano prefabrykowane rury ze stali spiralnie 
karbowanej przeznaczone do wykonywania przepustów w nasypach drogowych i 
kolejowych. Zastosowanie stalowych rur z blachy falistej spiralnie karbowanej gwarantuje 
trwałość konstrukcji oraz łatwość montażu i szybkie tempo wykonywanych robót.  

Przyjęto obciążenie drogowe klasy B wg PN-85/S-10030 „Konstrukcje mostowe. 
Obciążenia.”  

Dla obciążeń drogowych minimalną wysokość naziomu obliczono wg wzorów: 

H=B/6 [m], H=B/8+0,2 [m], H≥0,43 [m], gdzie: 

H – wysokość naziomu [m] 

B – średnica lub rozpiętość rury [m] 

Grubość zasypki podano na rysunku konstrukcyjnym przepustu. 

W trakcie wykonywania robót szczególnie uciążliwych (zagęszczanie warstw nasypu 
drogowego lub podbudowy ciężkim sprzętem, wykonywanie mechaniczne stabilizacji 
gruntu cementem itp.) nie dopuszcza się zagęszczania gruntu w obrębie przepustu 
walcami z włączoną wibracją oraz zatrzymywania się ciężkich maszyn i urządzeń nad 
konstrukcją przepustu. Zaleca się wykonywanie stabilizacji gruntu cementem nad 
przepustem z wbudowaniem dowożonej gotowej mieszanki. 

Należy również dokonać kontroli prawidłowości zlokalizowania konstrukcji w planie oraz 
wysokościowo. 

 

7.4 CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH PRZEPUSTU. 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY (SCHEMAT): 

 Nośność przepustu drogowego wykonanego ze stalowej rury karbowanej jest kombinacją 
nośności konstrukcji stalowej oraz otaczającego gruntu, współpracujących ze sobą. 
Stalowe konstrukcje karbowane są odkształcalne, a pod naciskiem przekazują siły odporu 
do otaczającego gruntu, dając w ten sposób równomierny rozkład nacisków. Oznacza to, 
że konstrukcja przenosi obciążenia dzięki siłom normalnym, a nie momentom zginającym. 
Dzięki temu karbowana konstrukcja stalowa dopasowuje się do otaczającego gruntu, 
zachowując swój kształt wskutek utworzenia łuku w gruncie (zjawiska przesklepienia 
obciążeń w gruncie). Dzięki efektowi harmonijkowemu powierzchni karbowanej 
wytrzymuje deformację wzdłużną. Powstający w gruncie łuk zmniejsza naciski na 
konstrukcję. Część obciążeń jest przejmowana przez konstrukcję natomiast pozostała 
część przez grunt. Ponadto zastosowana konstrukcja stalowa może wytrzymywać duże 
osiadania bez narażania jej na uszkodzenia.  
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ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE: 

Przepust zaprojektowano z wykorzystaniem konstrukcji stalowej, karbowanej o przekroju 
kołowym mają grubość blachy 3mm, profil fali 125x26 mm. Antykorozyjne zabezpieczenie 
rur musi być wykonane w fabryce elementów prefabrykowanych poprzez cynkowanie na 
gorąco. Grubości powłoki cynku min. 42mm z dodatkową warstwą malarską polimerową 
grubości 250mm. Połączenie blach rury do odpowiedniej długości następuje w fabryce i 
wykonywane jest za pomocą złączek opaskowych. Końce rury należy ściąć pod skosem, 
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi przepustów, i dostosować do wykonywanego 
ubezpieczenia skarp wlotu i wylotu.  

Na zasypkę i fundament kruszywowy należy stosować kruszywa spełniające 
wymagania normy PN-S-02205:1998 i PN-B-11112:1996. Uziarnienie kruszywa dla profilu 
projektowanego fali 26x125 mm:  maksymalny wymiar ziaren na styku ze ścianką rury i w 
jej bezpośrednim otoczeniu (ok. 0,3-0,5 m) wynosi 64 mm. W pozostałej strefie dopuszcza 
się większe ziarna. Kruszywo powinno posiadać następujące parametry: wskaźnik 
różnoziarnistości Cu>5,0, wskaźnik krzywizny 1<Cc<3 oraz wodoprzepuszczalność k>6 
m/dobę. 

7.5 FUNDAMENT PRZEPUSTU. 

W związku z występowaniem w podłożu gruntów nienośnych zaprojektowano 
posadowienie pośrednie na palach żelbetowych wierconych w rurze osłonowej średnicy 
80cm i długości 6,0m. Na palach oparty jest właściwy fundament w postaci żelbetowej 
monolitycznej płyty. Na  fundamencie płytowym należy wykonać fundament kruszywowy 
zagęszczony do wskaźnika Is=0,98 a na nim oprzeć karbowaną stalową rurę (p.p.7.4). 

Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie ścian wykopu ściankami 
szczelnymi. 

7.6 ZASYPKA INŻYNIERSKA. 

Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm 
(przed zagęszczeniem), a następnie zagęszczany. Układanie zasypki musi być 
wykonywane symetrycznie, aby jej wysokość była taka sama po obydwu stronach 
konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości równą jednej warstwie. 
Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy poprzednia 
została właściwie zagęszczona. 

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki, określany wg standardowej próby 
Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481 powinien wynosić: min. 0,95 – w odległości do 
15 cm od ścianki konstrukcji; min. 0,98 – w pozostałym obszarze. Na końcach rury 
zasypka powinna być wykonana z dodatkiem cementu na głębokość min. 1,0m. 

Zagęszczenie warstw zasypki wokół i nad rurą należy wykonywać lekkim sprzętem 
zagęszczającym (płytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania pełnej 
wysokości zasypki nad konstrukcją nie dopuszcza się zagęszczania mechanicznego 
ciężkim sprzętem. Sprzęt ciężki taki jak walce wibracyjne może pracować w odległości 
ponad 0,90 m od konstrukcji, poruszając się zawsze równolegle do jej osi podłużnej. 

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zagęszczania gruntu na 
końcach konstrukcji ściętych zgodnie z pochyleniem skarp. Końce tak zaprojektowanej 
konstrukcji pracują jak wspornikowe ściany oporowe i istnieje niebezpieczeństwo, że nie 
przeniosą one parcia gruntu wywołanego pracą ciężkiego sprzętu zagęszczającego grunt. 
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W związku z tym na końcach konstrukcji z blach falistych należy stosować lekki sprzęt 
zagęszczający oraz dopuszcza się obniżenie wskaźnika zagęszczenia gruntu do ok. 0,95 
wg standardowej próby Proctora. 

 

7.7 KONTROLA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU ZASYPKI 

Zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia metodami „in-situ” każdej 
warstwy gruntu oraz sprawdzająco metodą Proctora co 2 warstwę lub według decyzji 
Inspektora Nadzoru. 

 

7.8 KONTROLA KSZTAŁTU KONSTRUKCJI W CZASIE UKŁADANIA I 
ZAGĘSZCZANIA ZASYPKI INŻYNIERSKIEJ 
 

W trakcie układania i zagęszczania zasypki wystąpić mogą następujące 
przemieszczenia konstrukcji: wypiętrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt 
intensywnie zagęszczanej zasypki; deformacja pozioma – przesunięcie na bok, 
spowodowane niesymetrycznym obciążeniem konstrukcji lub zróżnicowanym 
zagęszczeniem zasypki na jednej ze stron. 

 W trakcie zagęszczania zasypki należy prowadzić pomiary wielkości deformacji 
pionowych i poziomych. Zalecane jest sprawdzanie tych wielkości każdorazowo (jednak 
min. 3 pomiary) po ułożeniu i zagęszczeniu każdej warstwy zasypki. Pierwszy pomiar musi 
być dokonany w momencie, gdy zasypka osiągnie poziom linii maksymalnej rozpiętości, 
drugi bezpośrednio po przykryciu konstrukcji zasypką, a trzeci po wykonaniu całości 
naziomu. Liczbę pomiarów należy uzgodnić z Nadzorem, a wszystkie wyniki powinny się 
znaleźć w protokołach z pomiarów. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny 
przekraczać 2% rozpiętości konstrukcji. Przekroczenie tej wartości wymaga konsultacji z 
Nadzorem oraz Projektantem. Należy unika ć obci ążeń punktowych, 
skoncentrowanych na konstrukcj ę. 

 

7.9 UMOCNIENIA W OBRĘBIE PRZEPUSTU 

Skarpy rzeki poniżej i powyżej przepustu należy umocnić brukiem (koloru szarego) 
układanym na podkładzie (gr. 10cm) z zaprawy cementowej i na tym samych odcinkach 
narzut kamienny na dnie. Obrukowanie skarp zaprojektowano na wysokość min 1,7m (w 
pionie) od dna. Długość umocnień dna i skarp – wg rys. Należy stosować miejscowy 
kamień łamany lub otoczak wielkości od 6 do 24cm. Przed przystąpieniem do prac 
umocnieniowych należy usunąć ze skarp warstwę humusu, a z dna i skarp ziarna gruntu 
większe niż 32mm. Humus należy składować na czas budowy a po zakończeniu prac 
wykorzystać do rekultywacji terenu budowy. Podłoże należy wyrównać. Następnie na 
skarpach wykonać podkład z zaprawy cementowej (lub betonu B10) grubości min. 10cm. 
Na podkład ułożyć brukowiec posuwając się od dna ku górze. Szczeliny między 
kamieniami wypełnić zaprawą cementową.  

Po wykonaniu umocnienia teren robót uporządkować, zbędne doły zasypać. 
Wszelkie skarpy i powierzchnie nie przewidziane do okładania a odsłonięte w trakcie prac 
należy zahumusować  i obsiać trawą. 



Projekt budowlany budowy przepustu na rzece Głomi w ciągu drogi gminnej St.Dzierzążno-Stawnica 

 

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrków Tryb  
10 
 

8. UWAGI WYKONAWCZE. 
Wszystkie roboty, a szczególnie te z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych, 

należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

W trakcie robót należy utrzymać stały przepływ wody w rowach. Wymaga to budowy 
tymczasowego przepustu z rury w świetle istniejącego obiektu lub wykonania 
przetamowania cieku i pompowania wody z jednej na drugą stronę przy użyciu pomp 
wysokiej wydajności.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem 
identyfikacji przebiegu ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych i 
urządzeń drenarskich. Prace w obrębie istniejących przewodów instalacyjnych i urządzeń 
drenarskich należy uzgodnić i prowadzić pod nadzorem użytkowników. 

Przy wykonywaniu podbudowy pod rurę stalową oraz jej zasypania należy 
przestrzegać zaleceń podanych w Specyfikacji Technicznej oraz przez Producenta 
prefabrykatu. 

Prace związane z montażem rury stalowej karbowanej powinna wykonywać firma 
posiadająca doświadczenie w tego typu robotach. 

Dostawa rur na budowę odbywa się środkami transportu kołowego. Rozładunek 
elementów oraz montaż rur na wcześniej przygotowanym fundamencie z kruszywa należy 
przeprowadzać za pomocą pasów parcianych przy użyciu sprzętu mechanicznego 
np. lekkiego dźwigu lub ładowarki. Nie dopuszcza się zrzucania rur z samochodu na 
ziemię. 

 Pomiędzy krawędzią skarpy nasypu a jezdnią zaprojektowano bariery ochronne. W 
miejscach, gdzie na nasypie drogowym występuje chodnik zastosowano barierioporęcz 
ochronną. Opis barier i barieroporęczy przedstawiony został w opisie projektu drogowego 

Miejsca, w których została uszkodzona w trakcie montażu powłoka ocynku należy 
na bieżąco zamalować farbą wysokocynową o grubości warstwy 250 µm.  

Po zakończeniu budowy teren w rejonie robót należy oczyścić i doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 

 

9. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY, ETAPOWANIE. 
Przewiduje się jednoetapowe wykonanie obiektu. Na czas przebudowy przepustu 

przewiduje się wykonanie objazdu. 
 
Szczegółowy plan czasowej organizacji ruchu nie jest przedmiotem niniejszego 

opracowania. Obowiązek wykonania i uzgodnienia planu czasowej organizacji ruchu 
spoczywa na Wykonawcy. 
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10. UWAGI TECHNOLOGICZNE 
Podczas robót należy uwzględnić wysoki stan wody gruntowej. Wykonawca powinien 

opracować dokumentację na zabezpieczenie robót uwzględniającą konieczność 
odpompowania wody. 

 

11. URZĄDZENIA OBCE. 
W odległości od 1,8 m do 4,3m od projektowanego obiektu przebiegają następujące 

sieci:  
− sieć teletechniczna 
− sieć wodociągowa 

 
Przed rozpocz ęciem robót ziemnych nale ży dokładnie zlokalizowa ć w/w sieci. 
 
 

12.  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA. 
12.1 PODSTAWA PRAWNA. 

Przy realizacji obiektu należy spełniać wymagania wynikające n/w rozporządzeń: 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 
budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2001r., Nr l 18, póz. 1263. 

− Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska, Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. z 1977r.Nr7, poz. 30. 

− Rozporządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -
montażowych i rozbiórkowych. D.U. z 1972, Nr 13, po, 93. 

 

12.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOZ. 

Niniejsze informacje i wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia należy rozpatrywać łącznie z oddzielnym opracowaniem przebudowy całej drogi 
zawartej w tomie „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót na terenie budowy należy w sposób 
trwały – tablicami informacyjnymi oznaczyć teren budowy oraz w miejscu widocznym i 
dostępnym wywiesić tablicę informacyjną budowy zawierającą informacje zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Kluczowe zagro żenia 

Podczas opracowywania planu BIOZ należy uwzględnić fakt zagrożeń wynikających z 
prac prowadzonych nad wodą. 

Występuje też zagrożenie upadkiem z wysokości, uszkodzeń ciała wynikających z 
pracy w bliskim sąsiedztwie maszyn budowlanych w tym dźwigu oraz porażenia prądem 
zasilającym urządzenia i narzędzia i in. 
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Ubrania ochronne, narz ędzia, szkolenia. 

Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież roboczą, hełmy ochronne, okulary i 
rękawice, a narzędzia powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem 
robót pracownicy muszą być przeszkoleni o sposobie prowadzenia robót i 
bezpieczeństwie pracy. 

 

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych na placu budowy, gdzie 
znajdują się instalacje takie jak: kable elektryczne, przewody gazowe, wodociągowe, sieci 
kanalizacji sanitarnej, należy uzyskać zgodę od odpowiednich instytucji /właścicieli sieci / 
na sposób wykonywania robót. 

W przypadku odkrycia przewodów podczas prowadzenia robót ziemnych, należy 
bezzwłocznie przerwać prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia i właścicieli. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami i tablicami informacyjnymi. 

Wykopy wąsko przestrzenne w gruncie zwartym nie głębszym jak 1,0 m można 
wykonywać bez zabezpieczenia deskowaniem, jeśli odcinek jest krótkotrwały /nie dłuższy 
niż 5 dni/. 

Wzdłuż wykopu po obydwu stronach, należy pozostawić wolny pas o szerokości 0,5 m, 
na którym nie wolno składować ziemi z urobku lub materiałów budowlanych. 

Wykopy można wykonywać ręcznie lub mechanicznie /koparkami/. 

Podczas wykonywania robot ziemnych sprzętem mechanicznym, należy zachować 
następujące warunki prowadzenia robót: 

1. Koparki lub inny sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami i przeszkolone z przepisów BHP. 

2. Koparka powinna być ustawiona stabilnie. 

3. Podczas wykonywania wykopu zachować szczególną uwagę przy nabieraniu 
urobku na łyżkę, załadunku nas przyczepę i obrotach łyżką. 

 

BHP dotycz ące rusztowa ń. 

1. Rusztowania ustawiać na równym i zwartym podłożu. Nogi powinny opierać się 
całą powierzchnią. 

2. Na wysokości powyżej 4,00 m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie 
uprawnienia. 

3. Rusztowania powinny być utrzymane w odpowiedniej czystości i poddawane 
konserwacji. 

4. Na pomostach rusztowań należy przestrzegać instrukcji odnośnie nośności tj. nie 
składować materiałów budowlanych ponad dozwolone obciążenia pomostów. Dla 
znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150 kg/m2. 

5. Robotnicy przebywający na rusztowaniach nie mogą nosić butów z podeszwami o 
śliskiej nawierzchni. 

6. Robotnicy nie mogą przebywać na dwóch pomostach w pionie jednego 
rusztowania. 

7. Stabilność rusztowań powinna być sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa 
tygodnie, po każdej dłuższej przerwie oraz po obfitych opadach atmosferycznych. 
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8. Deski pomostów mogą być łączone tylko na podporach /ryglach/ i mieć zakład co 
najmniej 30 cm. Każda deska powinna opierać się co najmniej na trzech 
podporach ryglach. 

BHP dotycz ące robót żelbetowych. 

1. Zaleca się ograniczenie do minimum robót zbrojarskich na budowie przez 
zastosowanie półfabrykatów zbrojarskich wytwarzanych w specjalistycznym 
zakładzie produkcyjnym. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją i wiedzą techniczną. 

3. Na wysokości powyżej 4,00 m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie 
uprawnienia. 

4. Robotnicy przebywający na obiekcie nie mogą nosić butów z podeszwami o śliskiej 
nawierzchni. 

5. Stateczność szalunków powinna być sprawdzana co najmniej jeden raz dziennie. 

6. Szczególną ostrożność należy zachować podczas betonowania unikając 
przebywania w zasięgu wpływu ew. awarii szalunków. 

 

Kierownik budowy, zgodnie z Art. 21a „Prawo budowla ne” z dnia 7 lipca 1994 r. 
rozdział 4 z pó źniejszymi zmianami, w oparciu o powy ższą informacj ę, jest 
obowi ązany sporz ądzić lub zapewni ć sporz ądzenie, przed rozpocz ęciem budowy, 
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia /wg Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. „W sprawie informacji doty czącej bezpiecze ństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia” . 

 

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
Planowana przebudowa ma na celu m.in.przywrócenie właściwego stanu 

technicznego obiektu oraz poprawę jego charakterystyki hydraulicznej (zamiana 
dwururowego przepustu ze ścianką w osi rzeki na jednorurowy bez takowej przeszkody). 
Po ich wykonaniu nastąpi poprawa bezpieczeństwa korzystania z obiektu oraz 
polepszenie warunków odprowadzania wód z terenu zlewni. Budowany obiekt nie 
pogorszą warunków ekologicznych. Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu 
pierwotnego po zakończeniu wznoszenia obiektu. 

 

14. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ 
 
Geometria płyty fundamentowej:  
 
Długo ść płyty L [m] 3.40  
Szeroko ść płyty G [m] 11.30  
Wysokość płyty H [m] 0.30  
 
Geometria pali:  

Rodzaj pali - pale wiercone w rurach obsadowych wyciąganych. 
Przekrój okrągły o średnicy = 0.80 m 
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Numer 
pala  

Długo ść pala [m]  Współrz ędna X [m]  Współrz ędna Y [m]  

1 6.00  -5.00  1.10  
2 6.00  -2.50  1.10  
3 6.00  0.00  1.10  
4 6.00  2.50  1.10  
5 6.00  5.00  1.10  
6 6.00  -5.00  -1.10  
7 6.00  -2.50  -1.10  
8 6.00  0.00  -1.10  
9 6.00  2.50  -1.10  
10 6.00  5.00  -1.10  
 
 
Rozkład pali pod fundamentem  
 

 
 
Zestaw obci ążeń:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer 
zestawu  

N [kN]  Tx [kN]  Ty [kN]  Mx [kNm]  My [kNm]  

1 3100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Warunki gruntowe:  
 

 

 
 
Metoda okre ślenia parametrów geotechnicznych B  
 
Pal numer 1  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Pal numer 2  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Pal numer 3  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Pal numer 4  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 Kn 
 

Warst
wa 

Nazwa Miąższo ść ρ(n)    C (n)
u  φ(n)

u I D I L 

  gruntu  [m]  [t/m 3]  [kPa]  [°]  [-]  [-]  
1 Namuły 3.00  2.20  0.00  28.00  -  1.00  
2 Gliny 

piaszczyste  
2.50  2.20  34.00  22.00  -  0.20  

3 Piaski 
średnie 

4.00  2.00  0.00  33.62  0.60  -  
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Pal numer 5  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Pal numer 6  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Pal numer 8  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Pal numer 9  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Pal numer 10  
 
Sprawdzenie no śności pala na wciskanie: 
Siła pionowa w palu N i  = 424.6345 kN 
Nośność pala na wciskanie N pi  = 506.6643 kN 
Nośność OK: N i  = 424.6345 kN < N pi  = 506.6643 kN 
 
Zbiorcze zestawienie wyników:  
 

Numer pala  Pal wciskany  
  Ni /N pi  

1 0.8 < 1 
2 0.8 < 1 
3 0.8 < 1 
4 0.8 < 1 
5 0.8 < 1 
6 0.8 < 1 
7 0.8 < 1 
8 0.8 < 1 
9 0.8 < 1 
10 0.8 < 1 

 

Projektant:         

 

mgr inż.Tomasz Gołaszewski      
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15. OŚWIADCZENIE 
 

       

    Piotrków Trybunalski, 

 dnia    22.10.2015 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczamy, że : 

PROJEKT BUDOWLANY 
BUDOWY PRZEPUSTU na rzece Głomi 

 
został wykonany zgodnie z umową,  aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi  i 
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Podpis projektanta     Podpis sprawdzającego 

 

 

          

mgr inż. Tomasz Gołaszewski    mgr inż. Anna Wasielewska  
 

 
 

 

 



Projekt budowlany budowy przepustu na rzece Głomi w ciągu drogi gminnej St.Dzierzążno-Stawnica 

 

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrków Tryb  
18 
 

16. DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW 
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Warszawa, dn. 22.10.2015r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie otrzymałam w latach 2003 – 2004. W tym okresie używałam 

nazwiska panieńskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 roku używam nazwiska 

WASIELEWSKA, przyjętego w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. 

 
 
        
 
 
 
 
       Anna Wasielewska 
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