

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie dostaw: **„Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów”** wprowadza się następujące zmiany:

TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW):

1. Rozdział 6., pkt. 6.12. lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) dowód wniesienia wadium.”

2. W Rozdziale 6. dodaje się pkt. 6.16. w brzmieniu:

„6.16. Zamawiający działając na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. tj.:

a) dla części 1 zamówienia - karty katalogowe oferowanych kolektorów słonecznych zawierające parametry techniczne, wydane przez producenta kolektorów;

b) dla części 2 zamówienia - karty katalogowe oferowanych modułów fotowoltaicznych zawierające parametry techniczne, wydane przez producenta modułów.”

3. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (dotyczy Tomu I, II i III) udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazlotow.pl, które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

WÓJT
inż. Piotr Lach