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CZESCI
BRANZA DROGOWA
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej

do zakladdw przemystowych w miejscowosci Klukowo.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podioza gruntowego,

- Uchwata nr XXVIII.314.2017 Rady Gminy Ziotow z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotdw w obrebie miejscowosci Blekwit,
Klukowo i Pieczynek,

- Pismo WZDW w Poznaniu nr WZDW.WU.6520-64/18 z dnia 17.05.2018 r.,

- Pismo Operator WSS nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r.,

- Pismo Polska Spdtka Gazownictwa nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r.,

- Pismo ASTA NET nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r.,

- Pismo ENEA Operator nr PE018P182639 z dnia 24.09.2018 r.,

- Decyzja nr 14 lokalizacji celu publicznego z dnia 16.10.2018 r.,

- Uzgodnienie usuniecia kolizji kablowych z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Walcz z dnia
21.02.2019r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TTISILU/P-2112-274/62094/18/]G z dnia 04.12.2018 r.,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.27.2019 z dnia 27.02.2019 r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TODDKLU/JM.215-18050/19 z dnia 11.04.2019 r.

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia



tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 p0z.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.
2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej

do zaktaddw przemystowych w miejscowosci Klukowo.

2.2. Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej,

- Budowa przepustow,

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa chodnikow,

- Roboty konstrukcyjne,

- Roboty montazowe,

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz kabla energetycznego NN.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Ztotow, obr. ewid. 0047 Blekwit, dz. ewid. nr. 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28, 96/3, 96/8, 96/6,
94/1, 380/4, 115/3 oraz obr. ewid. 0048 Klukowo, dz. ewid. 25/2.

Droga dojazdowa do zaktaddw przemystowa posiada nawierzchnie gruntowg z lokalnym utwardzeniem
betonowymi ptytami drogowymi oraz betonem asfaltowym w poblizu zjazdu na droge wojewddzka. Na dalszym
odcinku przeznaczonym pod inwestycje istniejgcy teren jest pokryty bujng roslinnoscig. Istniejgca droga
wewnetrzna usytuowana jest rownolegle do drogi wojewddzkiej nr 188, oddzielona pasem zieleni, alejg drzew,
starym nasypem kolejowym i rowem melioracyjnym odprowadzajgcym wody opadowe. Nawierzchnia
istniejgcych zjazdow z drogi wojewddzkiej nr 188 na droge gminng dojazdowg posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem w km 49+038 oraz nawierzchnie gruntowg i cze$ciowo z zabruku kamiennego w km 49+389.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:
Otwoér nr 1:

0,0 + 0,3 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, humus.
<0,3 + 0,9 m — Nasyp niebudowlany: glina piaszczysta.



<0,9 + 1,5 — Gleba: piasek drobny, humus.
<1,5 + 2,0 — glina piaszczysta, piasek drobny, humus.

Otwor nr 2:
0,0 + 2,0 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, humus.
<2,0 + 3,2 m — Namut: piasek gliniasty, humus.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 2,02 m.

Otwor nr 3:
0,0 + 0,5 m — Nasyp kolejowy: ttuczen.
<0,5 + 0,7 m — Nasyp budowlany: piasek Sredni.
<0,7 + 1,0 m — Nasyp budowlany: piasek gliniasty.
<1,0 + 3,2 m — Nasyp budowlany: glina piaszczysta, piasek gliniasty.
<3,2 + 4,2 m — Gleba: piasek gliniasty, humus.

Otwor nr 4:

0,0 + 1,6 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, piasek drobny zagliniony, humus.
<1,6 + 1,8 m — Gleba: piasek drobny zagliniony, humus.

<1,8 + 2,0 m—Glina

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,70 m.

Otwor nr 5:

0,0 = 0,3 m — Nasyp niebudowlany: piasek drobny zagliniony, humus, gruz ceglany.
<0,3 + 0,6 m — Gleba: piasek drobny, humus.

<0,6 + 0,9 m — Piasek drobny zagliniony.

<0,9 + 1,6 m — Glina piaszczysta.

<1,6 + 2,0 m — Piasek gliniasty.

Otwor nr 6:

0,0 + 0,6 m — Nasyp niebudowlany: piasek drobny, humus.
<0,6 + 1,2 m — Glina piaszczysta.
<1,2 + 2,0 m — Piaski gliniaste.

Otwor nr 1”:

0,0 + 1,5 m — Nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, humus.
<1,5 + 3,0 m — Glina piaszczysta.

Otwor nr 2": (otwér w cieku wodnym)

0,0 + 0,3 m — Namut: piasek gliniasty, humus.
<0,3 + 1,2 m — Glina piaszczysta.
<1,2 + 2,0 m — Piasek gliniasty.

Warunek mrozoodpornoéci: 0,70xh; = 0,70*0,80=0,56 cm.
Istniejace podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G3. Istniejgce podioze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1. Parametry techniczne odtwarzanych elementow.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgca parametry techniczne zgodne

Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

-~ predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

— kategoria drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu: KR 3-4,

- szerokos¢ jezdni: 6 m, 4 m,

— szeroko$¢ chodnika: 2,5 m,

— wymiary placu manewrowego: 20,0 x 38,9 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

— pochylenie poprzeczne placu manewrowego: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej trasy A przyjeto w km 0+000,00 na zjezdzie z drogi wojewoddzkiej nr 188
(km 49+038), natomiast koniec w kierunku miejscowosci Klukowo w km 0+367,00 rowniez na zjezdzie z drogi
wojewddzkiej nr 188 (km 49+389). taczna dtugos¢ odcinka trasy A wynosi 367,00 m.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na trasie A ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
Zjazdow, chodnikdw i placu manewrowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktdw statych przy zaktadach
przemystowych.

Nawierzchnie drogi dojazdowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m
ze spadkiem dwustronnym wynoszacym 2%. Na dziatce nr 380/11 i 110 zatozono wykonanie ,tacznikow
dojazdowych” o szerokosci 4,0 m. Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15 x 30 cm. Na zjazdach i placu manewrowym zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykonaé na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm (dwa rzedy) na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W celu poprawy komfortu wykonywania manewréw skretu samochoddéw ciezarowych na tukach przy
Zjazdach z drogi wojewddzkiej zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej
gruboséci 15/17 cm z jednostronnym spadkiem poprzecznym wynoszacym 4 %. Obramowanie opasek
kamiennych od strony zewnetrznej zatozono z kraweznika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Na potaczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig z kostki kamiennej
zatozono wykonanie kraweznikow kamiennych (granitowych) trapezowych o wymiarach 15 x 21/30 cm na fawie
betonowej z betonu C12/15. Zaprojektowano tuki o promieniu R = 12 m.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw o szerokosci
2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm ze spadkiem jednostronnym wynoszacym 2%.
Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z

oporem. Zatozono montaz barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o wysokosci nad terenem 1,2 m.



W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazddw z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm.
Projektowane zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi o wymiarach 12 x 25 cm wykonanymi na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Na trasie A zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 x 38,9 m z nawierzchni z kostki betonowej
0 grubosci 8 cm, obramowanej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Nawierzchnia placu ze
spadkiem jednostronnym w kierunku jezdni wynoszgcym 2 %.

Zaprojektowano wykonanie czterech przepustow z rury HDPE @800 utozonych na pospdtce grubosci 15
cm. Dwa przepusty catkowicie sg zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (w km 0+003,30 i
0+369,00 na zjazdach z drogi wojewddzkiej), natomiast przepusty w km 0+299,00 i 0+249,00 w pasie
drogowym znajdujg sie tylko ich wyloty. Skarpy i dno wlotu i wylotu przepustéw nalezy umocni¢ kamieniem
brukowca o wymiarach 15x17 cm z wypetnieniem betonem C12/15 o grubosci 15 cm. Diugosci przepustéw na
Zjazdach wynosza 16,7 m (km 04+003,30) i 19,9 m (km 0+369,00), natomiast w km 0+299,00 wynosi 44,6 m i
w km 0+249,00 wynosi 16,6 m. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,5 % i 3,0 %. Na wylocie przepustu w km
0+249,00 zaprojektowano Scianke czotowg o dtugosci 6,0 m z betonu C 25/30 W6 zbrojonego pretami 12 ze
stali RB500 (AIIIN) w rozstawie co 15 cm. Scianke nalezy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C 8/10
o gr. 10 cm. Scianke czotowg na styku z ptaszczyzna przepustu dodatkowo dozbrojono pretami @12 w rozstawie
co 15,0 cm o dtugosci 1,94 m. Na wlocie i wylocie przepustéw zaprojektowano fundament zelbetowy z betonu
C 20/25 o wymiarach 30 x 80 cm i szerokosci 1,0 m. Przepusty na zjazdach w km 0+003,30 i 0+369,00 zamulono
piaskiem $rednim o warstwie grubosci 30 cm.

Ze wzgledu na nachylenie skarp mniejsze niz 1 : 1,5 w km drogi gminnej 04+000,00 + 0+150,00 zostang
one wzmochione poprzez zastosowanie geokrat. Ponadto w zakresie przebudowy zatozono odmulenie i
przeprofilowanie rowow melioracyjnych usytuowanych wzdtuz drogi wojewddzkiej w celu nadania odpowiednich
spadkow.

Zaprojektowano potgczenie drogi gminnej dojazdowej z drogg wojewddzka w sposob zaktadkowy przy
uzyciu siatki 120x200 kN wstepnie powlekanej bitumem (obustronny zaktad min. 1,0 m) utozonej na istniejgcej
konstrukcji drogi wojewddzkiej po uprzednim sfrezowaniu na gtebokos¢ 16,0 cm zgodnie ze szczegdtem

konstrukcyjnym przedstawionym na rys. nr 5.

5.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazdéw i placu manewrowego zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty teren w granicach
dziatek Inwestora oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej objetej rozbudowg — projekt cze$¢ II branza
sanitarna.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.4. Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew
— zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki zatgcznik nr 1.
5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.



5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gorniczej.

5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 110, 380/11, 380/12, 637/27,
637/28, 96/3, 96/8, 96/6, 94/1, 380/4, 115/3 — obreb 0047 Blekwit oraz dziatkach nr 25/2 — obreb 0048
Klukowo. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposdb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki
chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w
sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie
Zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwos¢ sprawniejszego poruszania sie
pojazddw.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdow, ktore posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktdre przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani

gleby. Catos¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych ptakéw.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].

5.8. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej:

— Kolizja gazowa z sieciami bedgcymi wiasnoscig Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddz. Zakfadu

Gazowniczego w Koszalinie,

— Kolizje energetyczne z sieciami bedgcymi wiasnoscig ENEA,

- Kolizje teletechniczne z sieciami bedgcymi wtasnoscig ASTA-NET S.A. i Operatora WSS Sp. z o.0.
Projekty rozwigzania wystepujacych kolizji stanowig kolejne czesci niniejszego projektu — Czes¢
III branza elektryczna i cze$¢ IV branza teletechniczna.

Prace w miejscu kolizji z istniejgcym gazociggiem wysokiego ci$nienia DN 150 nalezy prowadzi¢ zgodnie

z uzgodnieniem nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r. wraz z wykonaniem wszystkich
procedur formalnych wskazanych w uzgodnieniu, a m.in.:

— W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w odlegtosci 0,4 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w

kolorze zottym. Gteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu powinna wynosi¢



na terenie zabudowanym co najmniej 0,3 m, a poza terem zabudowanym co najmniej 0,7 m.
Prace ziemne w rejonie skrzyzowania wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Minimalne zakrycie
gazociggu to min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi do gdrnej Scianki rury ochronnej.

W miejscu kolizji energetycznych roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami nr PE018P182639 z dnia

24.09.2018 r. wydanymi przez ENEA Operator — projekt przebudowy kabla NN w II czesci niniejszego projektu.

Kolizje teletechniczng sieci bedacych wiasnoscia ASTA-NET S.A. nalezy rozwigzaé zgodnie z

uzgodnieniem nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r. W przypadku natrafienia na sie¢ telekomunikacyjng

Asta-Net nalezy:

Zabezpieczyc siec rurg ochronng gruboscienng dwudzielng typu ARQOT,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury teletechnicznej Asta-
Net do projektowanej niwelety z bezwzglednym zachowaniem normatywnych przykry¢,

Wykona¢ przekopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net
w obecnosci przedstawiciela ASTA-NET,

Prace ziemne w zasiegu urzadzen Asta-Net prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z
nalezytg ostroznoscia.

Kolizje teletechniczng sieci bedacej wtasnoscig Operatora WSS Sp. z 0.0. nalezy usung¢ zgodnie z

warunkami nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r., a w szczegdlnosci:

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych potwierdzi¢ za pomocg przekopow prébnych,
Wszelkie prace w poblizu infrastruktury WSS S.A. i prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy
wykonywac recznie z nalezytg ostrozno$cig w obecnosci przedstawiciela Operatora WSS Sp. z o.0.,
Infrastrukture zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — nie wyklucza sie istnienia sieci

infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem

robot wykonawca winien uzyskac informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét nalezy

wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci

wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5.9.

Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

Nawierzchnia drogi: -2537 m?,
Nawierzchnia poszerzen tukow: - 56 m?,
Nawierzchnia zjazdow: - 61 m?,
Nawierzchnia placu manewrowego: - 798 m?,
Nawierzchnia chodnikéw: - 841 m?,
Zielen: - 606 m?,
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak
Ztotdw, Sierpien 2019 r.
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Czesc rysunkowa
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Rys.1. Plan orientacyjny
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Rys.2. PZT
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podtoza gruntowego,

- Uchwata nr XXVIII.314.2017 Rady Gminy Ztotéw z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ztotéw w obrebie miejscowosci Blekwit,
Klukowo i Pieczynek,

- Pismo WZDW w Poznaniu nr WZDW.WU.6520-64/18 z dnia 17.05.2018 r.,

- Pismo Operator WSS nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r.,

- Pismo Polska Spdtka Gazownictwa nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r.,

- Pismo ASTA NET nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r.,

- Pismo ENEA Operator nr PE018P182639 z dnia 24.09.2018 r.,

- Decyzja nr 14 lokalizacji celu publicznego z dnia 16.10.2018 r.,

- Uzgodnienie usuniecia kolizji kablowych z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Watcz z dnia
21.02.2019r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TTISILU/P-2112-274/62094/18/]G z dnia 04.12.2018 r.,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.27.2019 z dnia 27.02.2019 r.,

- Pismo Orange Polska S.A. nr TODDKLU/JM.215-18050/19 z dnia 11.04.2019 .

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p4zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1554,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej dojazdowej

do zaktaddw przemystowych w miejscowosci Klukowo.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Ztotéw, obr. ewid. 0047 Blekwit, dz. ewid. nr. 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28, 96/3, 96/8, 96/6,
94/1, 380/4, 115/3 oraz obr. ewid. 0048 Klukowo, dz. ewid. 25/2.

Droga dojazdowa do zaktadéw przemystowa posiada nawierzchnie gruntowg z lokalnym utwardzeniem
betonowymi ptytami drogowymi oraz betonem asfaltowym w poblizu zjazdu na droge wojewddzkg. Na dalszym
odcinku przeznaczonym pod inwestycje istniejgcy teren jest pokryty bujng roslinnoscig. Istniejgca droga
wewnetrzna usytuowana jest rownolegle do drogi wojewddzkiej nr 188, oddzielona pasem zieleni, alejg drzew,
starym nasypem kolejowym i rowem melioracyjnym odprowadzajgcym wody opadowe. Nawierzchnia
istniejgcych zjazddw z drogi wojewddzkiej nr 188 na droge gminng dojazdowaq posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem w km 49+038 oraz nawierzchnie gruntowg i czeciowo z zabruku kamiennego w km 49+389.

W miejscu istniejacych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkosc¢ projektowa Vp = 50 km/h,

— kategoria drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu: KR 3-4,

—  szerokos$¢ jezdni: 6 m, 4 m,

— szerokos$¢ chodnika: 2,5 m,

— wymiary placu manewrowego: 20,0 x 38,9 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

— pochylenie poprzeczne placu manewrowego: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej trasy A przyjeto w km 0+000,00 na zjezdzie z drogi wojewodzkiej nr 188
(km 49+038), natomiast koniec w kierunku miejscowosci Klukowo w km 0+367,00 réwniez na zjezdzie z drogi
wojewodzkiej nr 188 (km 49+389). taczna dtugosc odcinka trasy A wynosi 367,00 m.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na trasie A ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

Zjazdow, chodnikdw i placu manewrowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy zaktadach
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przemystowych.

Nawierzchnie drogi dojazdowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m
ze spadkiem dwustronnym wynoszacym 2%. Na dziatce nr 380/11 i 110 zatozono wykonanie ,tacznikdw
dojazdowych” o szerokosci 4,0 m. Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15 x 30 cm. Na zjazdach i placu manewrowym zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykonac¢ na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm (dwa rzedy) na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W celu poprawy komfortu wykonywania manewrdw skretu samochoddéw ciezarowych na tukach przy
zjazdach z drogi wojewddzkiej zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej
grubosci 15/17 cm z jednostronnym spadkiem poprzecznym wynoszacym 4 %. Obramowanie opasek
kamiennych od strony zewnetrznej zatozono z kraweznika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Na potgczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig z kostki kamiennej
zatozono wykonanie kraweznikdw kamiennych (granitowych) trapezowych o wymiarach 15 x 21/30 cm na fawie
betonowej z betonu C12/15. Zaprojektowano tuki o promieniu R = 12 m.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw o szerokosci
2,5 m z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm ze spadkiem jednostronnym wynoszacym 2%.
Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem. Zatozono montaz barier ochronnych chodnikowych typu U-12a o wysokosci nad terenem 1,2 m.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm.
Projektowane zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi o wymiarach 12 x 25 cm wykonanymi na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Na trasie A zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 x 38,9 m z nawierzchni z kostki betonowej
0 grubosci 8 cm, obramowanej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Nawierzchnia placu ze
spadkiem jednostronnym w kierunku jezdni wynoszacym 2 %.

Zaprojektowano wykonanie czterech przepustéw z rury HDPE @800 utozonych na pospétce grubosci 15
cm. Dwa przepusty catkowicie sg zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (w km 0+003,30 i
0+369,00 na zjazdach z drogi wojewddzkiej), natomiast przepusty w km 0+299,00 i 04+249,00 w pasie
drogowym znajdujg sie tylko ich wyloty. Skarpy i dno wlotu i wylotu przepustéw nalezy umocni¢ kamieniem
brukowca o wymiarach 15x17 cm z wypetnieniem betonem C12/15 o grubosci 15 cm. Dtugosci przepustéw na
zjazdach wynoszg 16,7 m (km 0+003,30) i 19,9 m (km 0+369,00), natomiast w km 0+299,00 wynosi 44,6 m i
w km 0+249,00 wynosi 16,6 m. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,5 % i 3,0 %. Na wylocie przepustu w km
0-+249,00 zaprojektowano $cianke czotowg o dtugosci 6,0 m z betonu C 25/30 W6 zbrojonego pretami g12 ze
stali RB500 (AIIIN) w rozstawie co 15 cm. Scianke nalezy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C 8/10
o gr. 10 cm. Scianke czotowg na styku z ptaszczyzna przepustu dodatkowo dozbrojono pretami 12 w rozstawie
co 15,0 cm o dtugosci 1,94 m. Na wlocie i wylocie przepustéw zaprojektowano fundament zelbetowy z betonu
C 20/25 o wymiarach 30 x 80 cm i szerokosci 1,0 m. Przepusty na zjazdach w km 0+003,30 i 0+369,00 zamulono
piaskiem $rednim o warstwie grubosci 30 cm.

Ze wzgledu na nachylenie skarp mniejsze niz 1 : 1,5 w km drogi gminnej 04+000,00 + 0+150,00 zostang
one wzmocnhione poprzez zastosowanie geokrat. Ponadto w zakresie przebudowy zatozono odmulenie i
przeprofilowanie rowdw melioracyjnych usytuowanych wzdtuz drogi wojewddzkiej w celu nadania odpowiednich

spadkow.
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Zaprojektowano potgczenie drogi gminnej dojazdowej z drogg wojewddzka w sposob zaktadkowy przy
uzyciu siatki 120x200 kN wstepnie powlekanej bitumem (obustronny zakfad min. 1,0 m) utozonej na istniejgcej
konstrukcji drogi wojewddzkiej po uprzednim sfrezowaniu na gtebokos¢ 16,0 cm zgodnie ze szczegdtem

konstrukcyjnym przedstawionym na rys. nr 5.

5.3. Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzgledniajac:
- poziom przylegajacego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.

5.4. Przekroj poprzeczny.

Przekroj poprzeczny drogi zawiera:

— jezdnie o szerokosci -6,0m,
— chodnik o szerokosci -2,5m,
— plac manewrowy o szerokosci —-20,0m

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni przyjeto jako dwustronne wynoszace 2%. Spadki poprzeczne
nawierzchni chodnika, placu manewrowego i zjazddw przyjeto jako jednostronne wynoszgce 2%. W miejscach
styku projektowanych elementéw z punktami statymi (skrzyzowania, zjazdy, chodniki itp.) spadki poprzeczne

nalezy dostosowac do istniejgcych elementow.

5.5. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, chodnikdw, zjazdow i placu manewrowego zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty teren w granicach
dziatek Inwestora oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej objetej rozbudowg — projekt cze$é¢ II branza
sanitarna.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.6. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
5.6.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu roboét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac¢
wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntéw nieno$nych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.
5.6.2. Technologia robdt nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
— warstwa Scieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z BA, AC 16P, KR 3-4, (D35/50) gr. 7 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
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z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw).

Polaczenie zaktadkowe na potaczeniu drogi wojewoddzkiej z drogg gminng wg. rys. nr 5:
- warstwa Scieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm,
— geosiatka 120x200 kN wstepnie powlekana bitumem o szer. min. 2,0 m,
- konstrukcja istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:

— kostka kamienna o wymiarach 15/17 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa betonowa z betonu C16/20 gr. 20 cm,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwadrni betonéw).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwoérni betonéw).

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm,

— warstwa odcinajagca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betondéw).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— kostka betonowa gr. 8 cm /kolor szary/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betonow).

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbétowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktéry przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznos$cig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wlasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrocenia sie do gestorow sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie mogg stanowic¢ bezposredniego podtoza
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5.6.3.

powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukgji nawierzchni warstwa pospotki zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury

podziemnej:

Kolizja gazowa z sieciami bedgcymi wiasnoscig Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddz. Zaktadu
Gazowniczego w Koszalinie,
Kolizje energetyczne z sieciami bedgcymi wiasnoscig ENEA,

Kolizje teletechniczne z sieciami bedgcymi wiasnoscig ASTA-NET S.A. i Operatora WSS Sp. z o.0.

Projekty rozwigzania wystepujacych kolizji stanowiq kolejne czesci niniejszego projektu — Czes¢

III branza elektryczna i czes¢ IV branza teletechniczna.

Prace w miejscu kolizji z istniejgcym gazociggiem wysokiego ci$nienia DN 150 nalezy prowadzi¢ zgodnie

Z uzgodnieniem nr PSGKO.ZMSM.774.5000.101176.18 z dnia 18.05.2018 r. wraz z wykonaniem wszystkich

procedur formalnych wskazanych w uzgodnieniu, a m.in.:

W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w odlegtosci 0,4 m nalezy utozy¢ tasSme ostrzegawczg w
kolorze zottym. Gteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu powinna wynosi¢
na terenie zabudowanym co najmniej 0,3 m, a poza terem zabudowanym co najmniej 0,7 m.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowania wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Minimalne zakrycie
gazociggu to min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi do gérnej $cianki rury ochronnej.

W miejscu kolizji energetycznych roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami nr PE018P182639 z dnia

24.09.2018 r. wydanymi przez ENEA Operator — projekt przebudowy kabla NN w II czesci niniejszego projektu.

Kolizje teletechniczng sieci bedgcych wiasnoscia ASTA-NET S.A. nalezy rozwigzaé zgodnie z

uzgodnieniem nr 51/DZT/AS/2018 z dnia 05.07.2018 r.. W przypadku natrafienia na sie¢ telekomunikacyjng

Asta-Net nalezy:

Zabezpieczy¢ sie¢ rurg ochronng gruboscienng dwudzielng typu AROT,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury teletechnicznej Asta-
Net do projektowanej niwelety z bezwzglednym zachowaniem normatywnych przykry¢,

Wykonac¢ przekopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania w terenie urzgdzen podziemnych Asta-Net
w obecnosci przedstawiciela ASTA-NET,

Prace ziemne w zasiegu urzadzen Asta-Net prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z

nalezytg ostroznoscia.

Kolizje teletechniczng sieci bedacej wtasnoscig Operatora WSS Sp. z 0.0. nalezy usuna¢ zgodnie z

warunkami nr WTWSS-3856 z dnia 06.07.2018 r., a w szczegdlnosci:

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych potwierdzi¢ za pomocg przekopow probnych,
Wszelkie prace w poblizu infrastruktury WSS S.A. i prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy
wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig w obecnosci przedstawiciela Operatora WSS Sp. z o.0.,

Infrastrukture zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktora nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca winien uzyskac informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci

wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotdw, Sierpien 2019 r.
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6. Tabela robot ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - trasa A

. . Srednia
Powierzchnia : hni
. ) przekroju powierzchnia Odlegtosc Objetos¢ robot ziemnych
Kilometraz przekroju ) 3
[m] poprzecznego poprzecznego m|e_;dzy [m3]
[m2] przekrojami [m]
[m2]
W N w | N w | N
0+000,00| 11,87 3,86
9,82 4,75 37,00 363,16 175,75
0+037,00 7,76 5,64
8,21 3,65 47,75 391,79 174,05
0+084,75 8,65 1,65
11,40 5,05 26,75 304,95 134,95
0+111,50| 14,15 8,44
17,35| 13,17 44,00 763,18 579,48
0+155,50| 20,54| 17,90
20,47 | 18,79 39,50 808,57 742,01
0+195,00| 20,40| 19,67
23,24| 23,75 31,00 720,44 736,25
0+226,00| 26,08| 27,83
31,32 27,17 39,00 1221,29 1059,63
0+265,00| 36,55| 26,51
41,14| 43,42 25,00 1028,38 1085,38
0+290,00| 45,72| 60,32
48,30| 59,36 31,50 1521,45 1869,84
0+321,50| 50,88| 58,40
33,76| 38,36 11,50 388,24 441,14
0+333,00| 16,64| 18,32
30,64| 23,88 34,00 1041,59 811,75
0+367,00| 44,63| 29,43
8553,02 7810,23
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotow, Sierpien 2019 r.




7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zaktaddw
przemystowych w miejscowosci Klukowo — Trasa A.

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Ztotow, dziatka nr 110, 380/11, 380/12, 637/27, 637/28,
96/3, 96/8, 96/6, 94/1, 380/4, 115/3 obreb Blekwit oraz
dziatka nr 25/2 obreb Klukowo.

Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77 — 400 Ztotow

mgr inz. Zbigniew Pajgk
Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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6.1. Zakres robot budowlanych.

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne,

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej,
- Budowa przepustow

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa chodnikdw,

- Roboty konstrukcyjne,

- Roboty montazowe,

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz kabla energetycznego NN.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Cala powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robot,

- obecnos¢ osob trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robdt
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robét do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z
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zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw

przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposéb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczyé tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny by¢ wykonane w

sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia,
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technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow
robot,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkdw tgcznosci,

instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

okreslenia wspdtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow,

ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobow postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia
lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH

PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotow, Sierpien 2019 r.
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Czesc rysunkowa
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