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3. Uktad konstrukeyjny obiektu budowlanego.
yiny 9 STARUSTWG POWIATOWE,

Al. Piasta 32
3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ 77-400 ZL OT O W

(4)
Przedmiotem opracowania branzy konstrukcyjnej sg fundamenty: zbiornika wody czystej, kontenera z
zestawem hydroforowym, agregatu pradotworczego oraz wiata ze stali ocynkowanej ostaniajgca fundament.
Ponadto utwardzenie nawierzchni SPC oraz drogi dojazdowej.
W zakresie opracowania jest tez rozbiérka istniejacego budynku SPC oraz zlokalizowanego obok
odstojnika (studzienki), a takze ogrodzenia.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:

[1]  Umowa z Inwestorem nr ZPP.272.11.2018.U z dnia 20.02.2018 .

[2] Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego, opracowana przez
Przedsiebiorstwo ,Geo-Well" Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak w lipcu
2018r.

[3] Projekt budowlany branzy sanitarnej, opracowany przez “APIS” Autorska Pracownia Inzynierii
Sanitarnej we wrzesniu 2018 r.

[4] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

[5] Robocze uzgodnienia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

[6] Przepisy prawne, dane literaturowe, normy branzowe i wizja lokalna.

3.3 LOKALIZACJA, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na gminnej dzialce 149/5 obecnie znajduje sie murowany istniejacy budynek stacji podnoszenia
ci$nienia, a takze ujecie wody podziemnej (do likwidacji w ramach odrgbnego opracowania), pozostato$ci
ogrodzenia oraz korzeni drzew / pni. Istniejace instalacje to wodociggowe i energetyczne. Teren
nieutwardzony.

Na gminnej dzialce 149/6 znajduje sie gruntowa droga dojazdowa. W drodze istniejgca instalacja
wodociggowa. Dzialka 149/7, na ktérej znajduje sie odstojnik do likwidacji nalezy do Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa. Znajdujg sie na niej gléwnie nieuzytki.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanego odwiertu geotechnicznego (otwér wiertniczy nr 1, rzedna terenu 157,86 m n.
p. m.) stwierdzono w miejscu posadowienia obiektu zbiornika wody czystej

e 0,00-0,60m gleba

e (0,60-0,70m piasek drobny, szg

o 0,70~1,10m piasek gliniasty, tpl

o 1,10-1,70m piasek gliniasty, pl

o 1,70-3,00m piasek $redni, drobny zagliniony, drobny, szg

Woda gruntowa nawiercona na rzgdnej 166,16 m n.p.m., jej poziom stabilizuje sie na rzednej 156,69 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” — Dz. U. 126 poz.
463 — na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.
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3.5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE STAHOSEWY FOWIAEOWE
3.5.1 Zatozenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczeri Al Piasta 32
i : . . . 77-400 Z LOTOW
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o obowigzujgce normy]| pizelplsy, ajw
szczegoblnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Ohcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i
: projektowanie.

PN-B-03264: 2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowanie

Podstawowe wyniki obliczen
W obliczeniach uwzgledniono nast. obcigzenia zewnetrzne:

o Qbcigzenie wiatrem
| strefa wiatrowa 4=0,30 kN/m?, yi=1,5

o Obcigzenie $niegiem
Il strefa $niegowa qx=0,90 kN/m?, y=1,5

Wiata agregatu
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PRETY UKLZADU:

Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: & B Lx [m] Ly [m] L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 2,500 2,500 1,000 5 H B0x 40x
2 00 6 7 0,000 2,500 2,500 1,000 5 H 80x 40x
3 00 7 4 0,400 0,110 0,415 1,000 5 H 80x 40x
4 00 4 3 1,100 0,290 1,138 1,000 5 H 80x 40x
5 00 3 5 1,100 -0,290 1,138 1,000 5 H 80x 40x
6 00 5 2 0,400 -0,110 0,415 1,000 5 H 80x 40x
7 00 4 5 2,200 0,000 2,200 1,000 1 H 40x 40x
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa A '"obc., state z dachu" State yf= 1,10
3 Liniowe-Y 0,0 0,180 0,180 0,00 0,41
4 Liniowe-Y 0,0 0,180 0,180 0,00 1,04
5 Liniowe-Y 0,0 0,180 0,180 0,00 1,14
6 Liniowe-Y 0,0 0,180 0,180 0,00 0,41
Grupa: D '"wiatr na potad¢ I" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe 15,4 -0,660 -0, 660 0,00 0,41
4 Liniowe 15,4 -0,660 -0, 660 0,00 1,14
5 Liniowe -24,8 1,060 1,060 0,00 1,14
6 Liniowe -24,8 1,060 1,060 0,00 0,41
Grupa: P '"wiatr na pota¢ II" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe 15,4 -0,130 -0,130 0,00 0,41
4 Liniowe 15,4 -0,130 =0, 130 0,00 1,14
5 Liniowe -24,8 -0, 660 -0, 660 0,00 1,14
6 Liniowe -24,8 -0, 660 -0, 660 0,00 0,41
Grupa S "snieg" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440 0,00 0,41
4 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440 0,00 T 14
5 Liniowe-Y 00 1,440 1,440 0,00 1,14
6 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440 0,00 0,41
NOSNOSC PRETOW: T.T rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AS
Przekré]:Pret Warunek nosénosgci: Wykorzystanie:
7 Naprezenia zredukowane (1) 11,9% Lil [T
1 No$no$¢ przy Sciskaniu ze zgin 22,7 EEL_T [ ]
2 Noénos¢ przy $ciskaniu ze zgin 22,7% I |
3 Naprezenia zredukowane (1) 17,.09% Bl _T T |
4 Nosnosé przy $Sciskaniu ze zgin 22,7% LT T |
5 Noénos¢ przy Sciskaniu ze zgin 22,7 O T T 7
6 Naprezenia zredukowane (1) 17,9% L1 [

Obliczenia przeprowadzono programem RM-Win 10.49

STAHOSTWO FOWIATOWY
Al Plasta 32
77-400 ZeL OTO W
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s FasnEeni STAHOSTWO HOWIATOWE
3.5.2.1 Fundament wiaty agregatu pradotwdrczego, fundament agregatu pradotwofczégea 32
77-400 2 OTO W
Posadowienie ‘ 1 i
Istniejacy/projektowany poziom terenu ok. 1567,90/158,30 m npm
Poziom posadowienia 157,30 m npm

Obiekty posadowione w gruncie rodzimym, na stropie piaskéw gliniastych, na chudym betonie C8/10
o gr. 100mm i zageszczonej do Ip =0,98 podsypce piaskowej gr. 200mm, powyzej poziomu wody
gruntowe;j.

Alternatywnie ulozy¢ warstwe chudego betonu o gr. 300mm.

3.5.2.2 Fundament zbiornika retencyjnego
Posadowienie
Istniejgcy/projektowany poziom terenu ok. 157,90/158,30 m npm
Poziom posadowienia 167,30 m npm

Obiekt posadowiony w gruncie rodzimym, na stropie piaskéw gliniastych, na chudym betonie C8/10
o gr. 100mm i zageszczonej do |p =0,98 podsypce piaskowej gr. 200mm, powyzej poziomu wody
gruntowe;j.

Alternatywnie utozy¢ warstwe chudego betonu o gr. 300mm.

Uwaga:

W przypadku napotkania w wykopie gruntéw nienos$nych, wybrac je i uzupetni¢ podsypka piaskowg o
1s=0.98.

3.5.3 Rozwigzania konstrukcyjne
3.5.3.1 Agregat pradotwoérczy

Stanowisko agregatu pradotwérczego w postaci fundamentu blokowego dla posadowienia agregatu,
zadaszone.

Fundament o wymiarach w rzucie 1.40 x 2.40m i wysokoéci 0.90m, z betonu C20/25 zbrojonego
stalg A-llIN. Géra fundamentu 0.10m ponad poziomem terenu.

Wiata o wymiarach w rzucie w osiach konstrukcyjnych 3.00 x 4.00m i wysokoéci uzytkowej 2.40m,
dach dwuspadowy o kacie pochylenia potaci 16 °, kryty cynkowang blachg trapezowg T18.
Konstrukcja wiaty ze stali St3S ocynk.

Fundamenty agregatu i wiaty w czesci podziemnej zabezpieczy¢ powtokg bitumiczna,.
Nawierzchnia pod wiatg drogowa z kostki betonowej, wg pkt. 3.5.3.4.

Dane ogdlne:
Powierzchnia zabudowy 12.00 m®
Kubatura 36.0m*

3.5.3.2 Zbhiornik retencyjny

Fundament zbiornika retencyjnego o $rednicy @ 4.65m i wysokosci 1.00m, z betonu C20/25
zbrojonego stalg A-IlIN. Géra fundamentu 0.20m ponad poziomem terenu.

Fundament w czesci podziemnej zabezpieczy¢ powloka bitumiczng.
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SEAROBFWO FOWLATOWE

Dane ogélne: -
] ) 5 Al Plasta 32
Powierzchnia zabudowy fundamentu 17.00 m 77-400 2 LOTOW

{4l

Nawierzchnia wokét zbiornika z kostki betonowej, wg pkt. 3.5.3.4.

3.5.3.3 Ogrodzenie

Teren stacji podnoszenia ci$nienia wody wydzielony ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych
ocynkowanych o wysoko$ci h=1,5 m. Grubo$¢ drutéw pionowych min 5 mm, poziomych min 5 mm.
Ogrodzenie na zbrojonej podmuréwce systemowej z betonu klasy C16/20. Stupki zabudowaé min. 1
m pod ziemig i obetonowa¢ betonem C 16/20.

Wijazd na teren SPC poprzez brame dwuskrzydiowg metalowa o szerokosci 4,00 m i wysokosci 1,5
m, wypetnionej panelem ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej. Odleglo$¢ dolnej krawedzi bramy
od nawierzchni z kostki betonowej 10 cm, mozliwos¢ zamknigcia bramy na kiédke. Brama otwieralna
do wnetrza dziatki SPC.

Furtka o szerokosci 1,00m i wysokosci 1,50m, zamykana na klucz i wyposazona w klamke.

taczna diugos$¢ ogrodzenia (bez bramy i furtki) 109,60mb.

3.5.3.4 Utwardzenie terenu

Nawierzchnig dla powierzchni utwardzonych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dn. 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Nosnos¢ nawierzchni dla samochodow powinna wynosi¢é minimum 11,0 T/o$

(110Kn/o$).
Z powodu zalegania duzej ilosci nasypow niekontrolowanych przyjeto posadowienie na gruntach:
— nowe hasypy — wymiana zalegajgcych nasypéw niebudowlanych.

Konstrukcja utwardzenia dziatki budowlanej:

~ warstwa scieralna kostka betonowa niefazowana, kolor szary grub. 80 mm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 50 mm
- podhudowa zasadnicza z betonu C8/10 grub. 100 mm

wymiana gruntu — piasek $redni o wskazniku zageszczenia 1s=0,98 grub. 1000 mm

|

Powierzchnia utwardzenia dziatki budowlanej 168.50m”>.

Konstrukcja drogi dojazdowej (po przebudowie):

- tluczen grub. 200mm
- wymiana gruntu — piasek $redni o wskazniku zageszczenia 1s=0,98  grub. 1000 mm

~  Powierzchnia drogi dojazdowej (po przebudowie) 238.70m>.

Obramowanie nawierzchni:

Projektowane nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikiem wyniesionym o wymiarach 30 x 15
cm lub zatopionym o wymiarach 25 x 12 cm, ustawionymi na fawie z oporem z betonu C 16/20.

Szczeliny migdzy kraweznikami i opornikami nalezy wypelni¢ zaprawg cementowa,

Roboty ziemne w zakresie drog nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w badaniach
geologicznych — (w tym wymiana gruntéw w niezbednym zakresie) polegaja na wykonaniu
odhumusowania, wykopéw/korytowania pod konstrukcje nawierzchni, wyprofilowaniu terenu
przyleglego oraz nadsypaniu poboczy.

Odwaodnienie projektowanego terenu zapewniono za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych.
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3.5.4 Obiekty do rozbiérki STAROSEWO POWIATOWE
- Al. Piasta 32
3.5.4.1 Ogrodzenie 77-400 ZLOT O W

Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej rozpostartej na stupkach betonowych, dtugos¢ ok. 82 mb."@becnie
pozostalo jedynie okoto kilkanascie stupkéw betonowych wysokosci okoto 1,7 m (nad terenem).

Stupki ogrodzeniowe po demontazu przekaza¢ do utylizacji.

3.5.4.2 Budynek stacji podnoszenia ci$nienia wody

Brak jest dokumentacji archiwalnej, na podstawie ktérej mozna by precyzyjnie okresli¢ konstrukcje budynku.
Mozna jedynie opieraé sie na wizji lokalnej. Budynek murowany z cegly o wymiarach w rzucie ok. 51x6,56m
i wysokosci ok. 3 m. Posiada 1 okno, drzwi zewnetrzne, drzwi wewngtrzne oraz $ciang wewngtrzna, Podloga
wykoriczona plytkami ceramicznymi, pod nimi prawdopodobnie warstwa betonu. Strop prawdopodobnie z
piyt stropowych ze spadkiem jednostronnym w kierunku rynny. Wewnatrz budynku komin murowany.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowa, i kanalizacyjna. Przed rozbiérkg odigczyc i
zdemontowaé te instalacje. Odlaczenie zigcza pomiarowego wykona¢ przy udziale ENEA. Zdemontowane
rurociagi, konstrukcje wsporcze, armature, zestaw hydroforowy z przyleglo$ciami przekazac do ZWiK Gminy

Zlotow.
ERR
Ry %

R
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Przed rozbiorkg odlaczyé wszystkie instalacje dochodzace do budynku. Rozebranie obiektu wykonane
bedzie w sposéb mechaniczny. Rozbiérke rozpoczaé od demontazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz
rynien. Powstaty gruz i inne odpady z rozbiorki poddac utylizacii.

3.5.4.3 Odstojnik
Na terenie dziatki 149/7 znajduje sie stary odstojnik w postaci studzienki o $rednicy zewngtrznej okolo 1,8 m
i gtebokosci okolo 2,6 m. Studzienka wykonana jest z zelbetonu.
Wiw studzienke nalezy odkopaé, a nastgpnie zdemontowaé. Gruz przekaza¢ do utylizacji. Objetos¢ po
wyciggnigtej studni nalezy wypetni¢ gruntem.
Nalezy stosowaé sig do zalecen wiasciciela dzialki — Krajowego Os$rodka Wsparcia Rolnictwa. Uzgodnienie
zalgczone do niniejszego projektu i jest jego integralng czgscia.
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OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYIGH)S WU powiatywi
1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy o U 28 0F0

(a)

- przed rozpoczgciem roboét rozbiérkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu sieé
wodociggowa, elekiryczng, kanalizacyjng i inng

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadow

— zaplanowaé kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynno$ci

- przygotowac niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, kaski, itp.

-~ zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

—~  sprawdzi¢:

o prawidiowos$é przytaczenia urzgdzen do sieci elektrycznej (czy przewody nie sg przetarte,
zalamane lub uszkodzone w inny sposéb)

— przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- przed rozpoczeciem rozbiorki budynku nalezy zdemontowa¢ istniejace instalacje wewnetrzne wod-
kan (w tym demontaz zestawu hydroforowego z armaturg i orurowaniem) i elektryczne oraz
przekaza¢ w/w zdemontowane elementy zarzgdcy obiektu (ZWIKGZ Sp. z 0.0 w Ziotowie).

2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Wytyczne do planu BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

o podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone roboty, ktére stwarzajg ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysoko$ci, wymienione w ,Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczeiistwa..." (Dz. U. Nr120, poz. 1126 z 2003r.).

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5:

o roboty na gérnych czesciach obiektow.

Nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznoé¢ przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z rozbidrka;

ktére stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub elementami konstrukeyjnymi.

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczad i przewozié ciezary o masie przekraczajace] ustalone normy

— obsiugiwaé urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowacd ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ roh6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwoé¢ obalenia czesci konstrukeji obiektu przez
wiatr

— prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrdw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac)

— prowadzi¢ robét rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie

- obala¢ cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

- prowadzi¢ rozbiérki elementdw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

Roboty rozbiorkowe nalezy:

- prowadzi¢ mechanicznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku Iub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

— elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali
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Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

utrzymywac w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiérki

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usung¢ poza strefe niebezpieczng

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

w razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pylu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach ochronnych.

3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumialg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawié
w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

Roboty rozbiérkowe powinno wykonywaé przedsigbiorstwo majgce doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujace wiasciwg jakosé wykonania.

Robotami mogq kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okreélajace rodzaj robét w danej specjalnoéci budowlanej, sg cztonkami lzby
Inzynierow Budowlanych, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne za$wiadczenie o
ukonczeniu szkolenia BHP.

Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegdlowe wymagania BHP przy
wykonywaniu robot szczegdinie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewnié bezposredni nadzér nad
tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce. Ponadto
nalezy zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy imienny podziat pracy , kolejnogé wykonywania
zadan oraz wymagania BHP przy poszczegolnych czynnos$ciach.

Pracownicy wykonujgcy prace muszq posiadaé odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
swiadectwem szkoly (uczelni) ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

Pracownicy bezwzglgdnie powinni stosowa¢ si¢ do polecen kierownika budowy odpowiedzialnego
na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatan zapewniajacych podczas wykonywania robét
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym
przezen planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Do wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majgcych na celu rozbiorki stosuje sie przepisy BHP, w
szczegdlnosci dotyczace prac na wysokosci oraz zasady zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Teren prowadzenia robdét powinien byé wydzielony, wyraznie oznakowany, a w miejscach
szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki informujace o zagrozeniu oraz
ogrodzic je w sposoéb trudny do sforsowania przez osoby postronne.
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