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ST-0.0  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z dobudową wiaty rekreacyjnej 

do istniejącego budynku Sali Wiejskiej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem robót 

wymienionych w punkcie 1.1.1.4.   

Określenia podstawowe: 

Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 

wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy 

"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze   

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 

Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do wykonania, 

określające ich ilość, zestawione w porządku technologicznym 

Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym 

mające wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego 

zgodnie z Ustawą jw. są Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

Kierownik Budowy lub Robót. 

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z 

dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na 

zakończenie robót. 

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na 

placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy]. 

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru 

nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.  

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu  
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Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku 

Kruszywo drobne – piasek, żwir 

Kruszywo grube – kruszywo łamane  

Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie 

z objaśnieniami innymi związanymi danymi. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy 

do 40 mm. 

Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu  

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz aprobatami 

technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za ich:  

 przeprowadzenie w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska,  

 jakość wykonania,  

 terminowość wykonania,  

 zgodność z umowa,  

 zgodność ze STWiORB,  

 zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..  

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac 

budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , 

lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz reperów , dziennik budowy , oraz  dokumentację  

projektową  i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne Wykonawca  

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     

Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikację 

Techniczną na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia . 
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1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a 

wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 

wartości  docelowe, od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub 

elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną, ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  

elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich 

pozostawienie, jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  

ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  

lub specyfikacją techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to 

takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty  rozebrane i wykonane 

ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji 

Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 

W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , 

bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla 

których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
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informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  

Sprzęt budowlany: 

 postój i przechowywanie sprzętu nie może utrudniać bieżącej pracy Inwestora oraz 

stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na terenie Inwestora,  

 wszelkie maszyny i urządzenia muszą być zabezpieczone przed ich uruchomieniem 

przez osoby do tego celu niepowołane,  

 miejsce postoju i przechowywania sprzętu oraz dopuszczalny okres postoju wyznaczy 

Inwestor,  

 za sprzęt pozostawiany na terenie Inwestora odpowiada wyłącznie Wykonawca (w 

tym w szczególności za jego dozór i zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 

uruchomieniem przez osoby niepowołane),  

 postój i przechowywanie sprzętu budowlanego w terminach i miejscach uzgodnionych 

z Inwestorem jest nieodpłatne. 

1.6.  Rysunki Wykonawcy  

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych 

Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki 

do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  

Rysunki powykonawcze: 

 Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i 

rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas 

Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w 

czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, 

przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi 

Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.7.  Organizacja ruchu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie 

trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8.  Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.9.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

1.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.12.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub 

gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z 

poleceniami Inspektora. 

1.13.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.14.   Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien 

przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 

instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić 

instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie 

zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Umową 

1.15  Wykonanie robót rozbiórkowych 

Planowane przez Wykonawcę szczegóły technologiczne i organizacyjne dotyczące rozbiórki powinny 

być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.  

Materiały z demontażu zakwalifikowane przez Inwestora jako odpady, w tym odpady niebezpieczne, 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować lub zutylizować na swój koszt, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.  

Rozebrane elementy powinny zostać wstępnie oczyszczone i posortowane w stopniu umożliwiającym 

ocenę ich stanu technicznego przez Inspektora Nadzoru. Rozbiórka powinna być prowadzona w 

sposób nie powodujący pogarszania stanu rozbieranych elementów.  

Wszystkie elementy zakwalifikowane do powtórnego wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji 

powinny być składowane w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Pozostałe elementy z rozbiórki 

zakwalifikowane jako przydatne oraz złom należy złożyć w miejscu zlokalizowanym na terenie 

wskazanym przez Inwestora. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 

robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w 

pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.  

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.  

2.4   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania materiału w wykonanych robotach, Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co 

najmniej  trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym, jeśli będzie to  wymagane dla 

badań  prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później 

zmieniany  bez zgody Inspektora . 

 

3.   SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PB oraz być zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba, wydajność oraz rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

Kontraktem.  

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 

Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym 

warunkom będą usunięte z placu budowy. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną 

jakość robót. 
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Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 

Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  

zapewniającą  stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych. 

W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby 

zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają 

ważną  legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających 

procedury badań . 

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 

Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą 

tak poważne , że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do 

robót i dopuści je  do użycia dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp. Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i 

prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca 

6.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań celem ich 

oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały 

lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi 

ST. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

D. deklaracje zgodności zgodna z DP. 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 

każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie 

potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. Na każdym dokumencie potwierdzającym, że materiał jest 

dopuszczony do stosowania kierownik robót winien potwierdzić odręcznym wpisem, że 

materiał jak w dokumencie został wbudowany i określić gdzie.  

6.6. Dokumenty budowy 

( 1 ) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
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- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do 

instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

(2) Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 

obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót , prowadzona 

tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez  Inwestora. Księga obmiarów 

robót jest zatwierdzana przez Inspektora.  

(3) Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości,  dokumenty te  stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 

dokumenty: 

a). pozwolenie na budowę, 

 

b). protokoły przekazania terenu budowy, 

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  

d). protokoły odbioru robót, 

e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 

f). korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego, PIP i JNB 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

Wykonawca każdorazowo powinien samodzielnie ocenić ilość prac oraz skalkulować wszystkie  koszty 

niezbędne do ich wykonania i ująć je w swojej ofercie. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia robót 

budowlanych, przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. 

 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót i 

terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  

w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 

Ilości robót i obmiary podane w Przedmiarze podlegają weryfikacji przez Wykonawcę na etapie składania oferty. 

Zmiany w obmiarze powykonawczym są możliwe tylko w sytuacji zwiększenia zakresu inwestycji. 

Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo ustalonej  

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i 

odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  

linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  

w m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 

W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w 

rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , 

dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 

Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na 

podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 

Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 

Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  lub 

sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  trwania robót.    

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku 

występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w 

formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów  robót. 
 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegają    

  następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    

  Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi ostatecznemu 

       

8.2 Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót , które w dalszym procesie  realizacji ulegną  zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu będzie  dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania  ogólnego  postępu robót. 

Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 

Gotowość  danej części robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika  budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora. 

Jakość i ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia Inspektor na podstawie dokumentów  w oparciu o  

przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje  geodezyjne w konfrontacji  z dokumentacją projektową , 

specyfikacją techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku  stwierdzenia odchyleń  od przyjętych wymagań  i innych  wcześniejszych ustaleń 

Inspektor  ustala zakres  robót poprawkowych lub podejmuje  decyzje  dotyczące zmian i korekt. 

W wyjątkowych  przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach  dodatkowych 

Inspektor uwzględnia  tolerancje i zasady odbioru  podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej 

danej części robót. 

      

8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na  ocenie  ilości i jakości  wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego  

wynagrodzenia. Odbioru częściowego  robót  dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym. 

        

8.4 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich 

ilości , jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez 

Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie 

Inspektora 

Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 

Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności 

wykonania robót z dokumentacją  projektowa i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  wykonania robót 

uzupełniających  i robót  poprawkowych. 

W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających , komisja  

przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
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W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 

uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, 

komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru 

końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 

- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikacja techniczna 

- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   

   ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 

- Ustalenia technologiczne 

- Dziennik budowy i księga obmiaru 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  

   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   

   pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  

   programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 

- Sprawozdanie techniczne 

- Protokoły odbioru przez Państwową  Inspekcję Pracy , Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora  

Sanitarnego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  

Zamawiającego 

- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

 

                  W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania         

dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w    

 porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą     

 zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

 

8.6 Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad stwierdzonych  

przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Warunki i podstawa płatności za roboty związane z Inwestycją określone są w umowie o roboty 

budowlane.  

Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
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- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( 

w tym: doprowadzenie energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące 

oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa 

geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

 

                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” 

kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2  Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  

umożliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

Najważniejsze z nich to: 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, 

poz. 1623 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2013, poz. 907 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

 obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719), 

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie. (Dz. U. nr 151, poz. 987 z późn. zm.), 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

zarządzającego realizacją umowy w i innych wymaganych świadectw.  

 


