Zalacznik do projektu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Miedzyblocie w zakresie budowy oswietlenia
drogowego na dzialce nr 594/12, 633 w obrebie ewid. 0055 Miedzyblocie, jednostka ewid. 303108 2
gm. Zlotéw

Inwestor: Gmina Zlotow 77 — 400 Zlotow ul. Lesna 7

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — SST
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Miedzyblocie w zakresie budowy o$wietlenia drogowego na dzialce nr 594/12, 633
w obrebie ewid. 0055 Miedzyblocie, jednostka ewid. 303108_2 gm. Zlotow



3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Miedzyblocie w zakresie budowy oswietlenia
drogowego na dzialce nr 594/12, 633 w obrebie ewid. 0055 Miedzyblocie, jednostka ewid. 303108 2
gm. Zlotow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zabudowsg o§wietlenia na dz. nr 594/12, 633 drogi gminne wewngetrzne w Migdzyblocie

Oswietlenie realizowane jako zabudowa linii kablowych , stupy stalowe z oprawami i Zrédlami $wiatta LED
oraz szafki oswietleniowej SOU. Zasilanie wydzielone ze zlacza kablowo pomiarowego zabudowanego przez
Dystrybutora Energii ENEA Operator wg. odrgbnego projektu. Moc przylaczeniowa 6 KW na napigciu 0,230 KV.
Granica stron jest listwa przylaczeniowa w ztgczu kablowo pomiarowym.
Inwestycja bedzie realizowana w drodze i pasie drogowym drogi wewnetrznej gminnej w m. Miedzyblocie.
Wykonawca zabudowy linii o§wietleniowej jest zobowigzany do $cistej wspolpracy z Inwestorem .
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot o§wietleniowych
w m. Miegdzybtocie

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza warunkow przystgpienia i prowadzenia robot
zwigzanych z zabudowa o$wietlenia drogowego.

Zakres robot obejmuje:

wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu tras zabudowy linii kablowych

wytyczenie geodezyjne zabudowy stlupow oswietlenia

wytyczenie geodezyjne miejsc kolizji

wykonanie przekopow poprzecznych lokalizacyjnych

wykonanie wykopow kablowych

utozenie w wykopie instalacji uziemiajacej

utozenie rur ostonowych kabli

utozenie kabla zasilajacego

wykonanie wykopow pod zabudowe stupow i fundamentow

zabudowa stupow oswietleniowych z wysigegnikami

zabudowa opraw o§wietleniowych

wykonanie potgczen kablowych oraz zasilajacych oprawy

oznakowanie symbolami cyfrowymi stupow zgodnie z projektem

oznakowanie kabli w stupach o$wietleniowych

przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego

wykonanie pomiaréw eksploatacyjnych

1. rezystancji izolacji linii kablowych

2. rezystancji izolacji przewodow zasilania opraw o$wietleniowych

3. skutecznosci ochrony od porazen - stupy stalowe

4. rezystancji instalacji uziemiajacej - shupy stalowe

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru jezeli zostanie ustanowiony przez Inwestora

Przy robotach obj¢tych niniejszg specyfikacjg maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow branzowych obowigzujacych przy robotach kablowych i montazowych
1.3.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbgdnymi do podjecia realizacji
zadania w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie.

Zagospodarowanie terenu ( wydzielenie odcinka realizacji ) wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.
1.3.2 Dokumenty projektowe:

Projekt techniczny budowlany z pozwoleniem w formie zgloszenia wydanym przez Starostwo

Powiatowe w Ztotowie.
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1.33 Przepisy i normy zwigzane :

PN —IEC 60364-5-54:1999 Uziemienia i przewody ochronne
PN —IEC 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed porazeniem pradem przetezeniowym
PN —IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-
projektowanie budowa
1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robot przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca wykona trwate wydzielenie stref bezpieczenstwa oraz ustawi znaki i tablice ostrzegawcze

wynikajace z warunkoéw prowadzenia robot. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidlowego
zabezpieczenia robot. Ze wzgledu na otwarty teren realizacji zadania zaleca si¢ realizacje odcinkowg dzienng tak
prowadzong aby rozpoczete prace mogly by¢ zakonczone i nie stwarzaly zagrozenia do dnia dalszej realizacji.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot obcigzaja Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlagczony w ceng umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt:

Wykonawca ma obowiazek do zapoznania si¢ z Polityka Systemu Zarzadzania Zamawiajacego oraz Wykazem
Znaczacych Aspektow Srodowiskowych i do uwzgledniani tych zapisoéw przy realizacji przedmiotu umowy.
W okresie budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
prowadzil wykopy kablowe z odktadem w taki sposob aby ponownie przywroci¢ uktad
warstwowy gruntu
> dokona zaggszczenia gruntu a naddatek usunie z terenu inwestycji
> pozostaloici po zabudowie kabla ( $cinki izolacji ) dokona utylizacji
> zabroni niszczenia istniejgcego krzewostanu terenu
> przy przejsciu kabla w poblizu drzewostanu zabroni wycinania ukorzenienia i zastosuje ostony kabla w
postaci rur ochronnych
> skladowania materialow i ich zabezpieczenia w taki sposob aby w jak najmniejszym stopniu
byto oddzialywanie na istniejgc infrastrukture srodowiskows i krajobrazows.
1.3.5 Ochrona przeciwpoiarowa:
Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej w szczegolnosci przy stosowaniu materiatow fatwopalnych w procesie inwestycyjnym.
Stosowane materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.3.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji

dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie tych urzadzen przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic projektanta i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

W przypadku wystapienia kolizji a ktéra nie zostala oznaczona w projekcie Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inwestora, projektanta , oraz bedzie z nimi wspoipracowat celem podjecia stosownych dziatan.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Usuniecie uszkodzen oraz poniesione koszty pozostaja po stronie Wykonawcy.

1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Charakter prowadzonych rob6t ziemnych tj. wykopy wasko przestrzenne o glgbokosci do 0,9 m dla zabudowy
linii kablowych, nie stanowig szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowej inwestycji w
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trakcie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, maszyny, urzadzenia, narzgdzia
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej oraz w wytycznych
bhp nie podlegajg odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

1.5 Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot tj. do wydania protokotu zakonczenia przez Inwestora
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.6 Zakres robdot budowlanych:

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transport, i dostaw niezbednych
do wykonania robot objetych umowa , zgodnie z jej warunkami PB i ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot , materialow i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa budowlanego.

2. MATERIALY I URZADZENIA:

2.1 Wymagania:
Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach
szczegotowych i posiadac:
> aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami
> certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polska Norma
> certyfikat na Znak Bezpieczenstwa
> certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzony do zbioru norm
polskich
na opakowaniach powinny znajdowac si¢ terminy przydatnosci do stosowania
aprobate techniczng ITB dopuszczajaca do powszechnego stosowania w budownictwie

Y Vv

2.2 Materialy i urzqdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
( skorygowany ).

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Materiaty i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniajac ich
sukcesywny dowoz w miare wystepujacych potrzeb. Transport nalezy prowadzi¢ zewngtrznie

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot
3.2 TRANSPORT:
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Dobor srodkow transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania materiatow w miejscu do tego celu. przeznaczonym

Dobor odpowiedniego miejsca wywozu Wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi koszt sktadowania
i utylizacji materiatow odpadowych inwestycji.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego, m. in. parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obcigzenie, wymiary fadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczen drég publicznych w zwigzku z realizacja
zadania obcigzaja Wykonawce robot.

3.3 WYKONANIE ROBOT:

3.3.1 Wymagania ogdlne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z umowa, wymaganiami ST .

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST a takze
w przepisach szczegolowych

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.3.2 Kolejnosé robot:

Kolejnosc¢ robot okresla sie nastgpujaco:

Czynnosci przygotowawcze:

wytyczenie geodezyjne w terenie przebiegu tras zabudowy linii kablowej

wytyczenie geodezyjne miejsc kolizji

wytyczenie geodezyjne miejsc zabudowy stupow

wytyczenie geodezyjne miejsc zabudowy szafki SOU

AW~y

> Czynnosci montaiowe:
. wykonanie wykopow poprzecznych w miejscach kolizji ( lokalizacja )
. ulozenie rur ochronnych w miejscach wystepujacych kolizji na elemencie kolidujacym
. reczne wykonanie wykopow otwartych kablowych z zabezpieczeniem terenu
. ulozenie w wykopie instalacji uziemiajacej drut FeZn o 8
. wykonanie podsypki z piasku przesianego zottego
. utozenie rur ostonowych kabli DVK 75
. utozenie odcinkéw kabli zasilajacych stupy o$wietleniowe NAYY-J 4 x 16 mm”
. zasypanie warstwowe wykopow z zageszczeniem gruntu
9. wykonanie wykopow pod zabudowe stupow
10. zabudowa fundamentow prefabrykowanych
11. zabudowa stupoéw oswietleniowych
12. wciggniecie przewodoéw w stupy zasilajacych oprawy oswietleniowe
13. zabudowa opraw o$wietleniowych ( BGS203 T25 1 x LED 40-4S/740DM 10 Iub
podobnej )
14. wykonanie przylaczen instalacji uziemiajacej w stupach.
15. wykonanie potaczen kablowych oraz zasilajacych oprawy
16.wykonanie polaczen wewnetrznych w stupach ( TB-1 )
> Czynnosci wykonczeniowe:
1. oznakowanie symbolami cyfrowymi stupow zgodnie z projektem
2. oznakowanie kabli w stupach o§wietleniowych
3. oznakowanie stupow tabliczkami ostrzegawczymi
> Pomiary eksploatacyjne
1. rezystancji izolacji linii kablowych
2. rezystancji izolacji przewodow zasilania opraw o$wietleniowych
3. skutecznosci ochrony od porazen - stupy stalowe
4. rezystancji instalacji uziemiajacej -shupy stalowe
> Prace porzadkowe ostateczne
1. wyrdwnanie miejsc po wykopach, uzupetnienie ubytkow gruntu , wywoz nadmiaru
2. usunigcie z terenu wszystkich pozostatosci ktore miaty zwigzek z zakresem wykonywanych prac.
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3.3.3 Technologia prowadzenia robot:

Wykonanie robét nalezy prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich zabezpieczen zgodnie ze sztuka budowlang i
przepisami bhp.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne
zapewniajgce odpowiednie warunki pracy. W celu poprawnej realizacji Wykonawca powinien realizowaé
wytyczne w zakresie instruktazu:

Instrukta? calosciowy - przed przystapieniem do realizacji robot.

zapoznanie z zakresem prac , miejscami zagrozen , zasady postepowania w przypadku zagrozen.

Instrukta? codzienny- bieigcy

1. oméwienie zakresu prac przewidzianych do wykonania

2. przypomnienie o stosowaniu przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.

3. okreslenie osoby bezposredniego nadzoru na pracami moggcymi stwarza¢ zagrozenie dla pracownika.

4. przypomnienie o obowiazku zgloszenia zagrozen wyniklych z uzbrojenia terenu i nie ujgtych inwentaryzacja
na mapie projektowej.

3.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, utrzymanie w petni sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola Jakos$ci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztuka
budowlang, przedmiarem .

4. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT:

Przedmiar robo6t powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci tych robot.

Obmiar robot nalezy dokona¢ na podstawie obmiaréw z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych zapisanych w ksigzce obmiaru. Przedmiar robot dokonano w oparciu o program
kosztorysowy NORMA.

4.1 Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych:

Prace tymczasowe i towarzyszace sg to roboty posrednie , nie bedace pracami podstawowymi, a niezbedne do
wykonania prac podstawowych. Rozliczenie ewentualnych prac towarzyszacych ustala si¢ na warunkach ogélnych
specyfikacji techniczne;j

5. ODBIOR ROBOT:

3.1 Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» odbiorowi ostatecznemu
» odbiorowi pogwarancyjnemu

5.1.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu.
Odbiorowi beda podlegac:
> glebokosci wykonania wykopow kablowych
» glebokosci wykonania wykopow pod stupy
» podsypka i nasypka kablowa
> ulozenie instalacji uziemiajacej w wykopie
> ulozenie kabla w wykopie
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych dokonuje Inspektor Nadzoru jezeli sprawuje taki nadzor.

Podstawg do dokonania odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie wpis do Dziennika Budowy i
jednoczesne powiadomienie Inwestora. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie , nie p6zniej jednak niz
trzy dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu po
uzyskaniu pozytywnej oceny na podstawie przeprowadzonych obmiarow i konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami zostaje potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy lub protokotami.

3.1.2 Odbior czesciowy na wniosek wykonawcy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbior robot jest wykonywany komisyjnie. Sktad komisji
okresla Zamawiajacy

3.1.3 Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inwestora

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i lub robo6t uzupeiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.1.4 Dokumenty odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamienne )
recepty i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaréw ( oryginaty )
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 ewe. PZJ
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow pomiaréw i badan
zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST

> rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenie zabudowy kabla)oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

» geodezyjng inwentaryzacje podwykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

> kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja .

YV V.V V V VY

Odbidr pogwarancyjny robdt
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z osunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 5.1.3 ,, Odbidr ostateczny robot”

6. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysu begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

> robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

>  Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow, i

transportu na teren budowy.

>  Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

> Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

> Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Nalezny VAT nalezy obliczy¢ od kwoty koncowej netto.

7. PRZEPISY ZWIAZANE:
> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
> Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy,

Montazu i rozbiorki oraz tablic informacyjnych ( Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych

PN 76/E- 05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie, budowa

PN-88/E 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Norma SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia Ochrona przeciwporazeniowa

Norma SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi

zalacznik do dokumentéw przetargowych

Y V V V V
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