

Informacja z otwarcia ofert**Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego w m. Jankowo Dolne, Lubochnia i Mnichowo gmina Gniezno**

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr Ogłoszenia BZP 774183-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/411162>

Część pierwsza zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowo Dolne dz. 5/40, 5/65, 5/23, 5/77

Część druga zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubochnia dz. 4

Część trzecia zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w m. Mnichowo dz. 21/7, 184

Część czwarta zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mnichowo dz. 220/28

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia została zapisana w uchwale budżetowej w wysokości:

Część pierwsza zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowo Dolne dz. 5/40, 5/65, 5/23, 5/77 **129 342,06 zł**

Część druga zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubochnia dz. 4 **6 026,98 zł**

Część trzecia zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w m. Mnichowo dz. 21/7, 184 **55 243,40 zł**

Część czwarta zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mnichowo dz. 220/28 **13 702,79 zł**

W terminie do dnia 19 stycznia 2021 r do godz. 9:30 zostały złożone następujące oferty:

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy | Część pierwsza zamówienia | Część druga zamówienia | Część trzecia zamówienia | Część czwarta zamówienia |
|-----------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ELSEK Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 12 62-510 Konin | | | | |
| | Cena netto [zł] | x | x | x | 9 715,45 |
| | Cena brutto [zł] | x | x | x | 11 950,00 |
| | Okres gwarancji dodatkowej [miesiąc] | x | x | x | 36 |
| | Termin wykonania zamówienia | x | x | x | 30 czerwca 2021 |
| | Warunki płatności | x | x | x | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47 63-300 Pleszew | | | | |
| | Cena netto [zł] | 82 491,44 | 4 344,02 | 32 311,21 | 8 203,95 |
| | Cena brutto [zł] | 101 464,47 | 5 343,14 | 39 742,79 | 10 090,86 |
| | Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | Termin wykonania zamówienia | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 |
| | Warunki płatności | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 | Wykonawstwo Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp z o.o. Cielimowo ul. Kasztanowa 18 62-220 Niechanowo | | | | |
| | Cena netto [zł] | 80 953,06 | 4 008,13 | 32 092,09 | 8 578,17 |
| | Cena brutto [zł] | 99 572,26 | 4 930,00 | 39 473,27 | 10 551,15 |
| | Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | Termin wykonania zamówienia | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 |
| | Warunki płatności | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | |
| 4 | VOLTAŻ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 73 64-100 Leszno | | | | |
| | Cena netto [zł] | 78 771,58 | 3 830,59 | 32 443,90 | 7 050,14 |
| | Cena brutto [zł] | 96 889,04 | 4 711,63 | 39 906,00 | 8 671,67 |
| | Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | Termin wykonania zamówienia | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 |
| | Warunki płatności | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | SERVICE-NET Mariusz Kiełpiński NIP 7842237628 | Brak formularza ofertowego | Brak formularza ofertowego | Brak formularza ofertowego | Brak formularza ofertowego |
| 6 | PPUH ELTRANS Stanisław Stachowicz ul. Trzemeszeńska 7 62-200 Gniezno | | | | |
| | Cena netto [zł] | 69 044,40 | 3 460,90 | 27 448,32 | 5 732,11 |
| | Cena brutto [zł] | 84 924,61 | 4 256,91 | 33 761,43 | 7 050,50 |
| | Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | Termin wykonania zamówienia | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 |
| | Warunki płatności | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | Energo Eko Rafał Kiełpiński Strzyżewo Kościelne 24 62-200 Gniezno | | | | |
| | Cena netto [zł] | 75 500,00 | 3 811,47 | 32 200,00 | 9 881,62 |
| | Cena brutto [zł] | 92 865,00 | 4 688,11 | 39 606,00 | 12 154,39 |
| | Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | Termin wykonania zamówienia | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2021 |
| | Warunki płatności | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ | Zgodnie z SIWZ |

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zestawił: Krzysztof Kaźmierski