

Informacja z otwarcia ofert**Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego w m. Obora, Piekary i Wola Skorzęcka gmina Gniezno**

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr Ogłoszenia BZP 774215-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/411165>

- Część pierwsza zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Obora dz. 61**
Część druga zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Obora dz. 84/1
Część trzecia zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w m. Piekary dz. 5/45, 5/47
Część czwarta zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Skorzęcka dz. 58

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia została zapisana w uchwale budżetowej w wysokości:

- Część pierwsza zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Obora dz. 61: **9 968,51 zł**
 Część druga zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Obora dz. 84/1 **24 911,23 zł**
 Część trzecia zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w m. Piekary dz. 5/45, 5/47 **40 673,27 zł**
 Część czwarta zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Skorzęcka dz. 58 **38 292,00 zł**

W terminie do dnia 21 stycznia 2021 r do godz. 9:30 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Część pierwsza zamówienia	Część druga zamówienia	Część trzecia zamówienia	Część czwarta zamówienia
1	VOLTAŻ Sp. z o.o. ul. Narutowicza 73 64-100 Leszno				
	Cena netto [zł]	6 438,25	13 028,35	26 220,44	22 736,95
	Cena brutto [zł]	7 919,05	16 024,87	32 251,14	27 966,45
	Okres gwarancji dodatkowej [miesiąc]	36	36	36	36
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2	Wykonawstwo Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp z o.o. Cielimowo ul. Kasztanowa 18 62-220 Niechanowo				
	Cena netto [zł]	6 603,94	13 572,52	25 099,09	23 504,34
	Cena brutto [zł]	8 122,85	16 694,20	30 871,88	28 910,34
	Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc]	36	36	36	36
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

3	ELSEK Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 12 62-510 Konin				
	Cena netto [zł]	5 490,00	X	X	X
	Cena brutto [zł]	6 752,70	X	X	X
	Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc]	36	X	X	X
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	X	X	X
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	X	X	X
4	Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47 63-300 Pleszew				
	Cena netto [zł]	6 005,97	15 002,77	24 816,05	24 082,46
	Cena brutto [zł]	7 387,34	18 453,41	30 523,74	29 621,43
	Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc]	36	36	36	36
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
5	Energo Eko Rafał Kiełpiński Strzyżewo Kościelne 24 62-200 Gniezno				
	Cena netto [zł]	5 900,00	13 800,00	22 883,83	20 576,07
	Cena brutto [zł]	7 257,00	16 974,00	28 147,11	25 308,57
	Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc]	36	36	36	36
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
6	PPUH ELTRANS Stanisław Stachowicz ul. Trzemeszeńska 7 62-200 Gniezno				
	Cena netto [zł]	4 485,54	12 893,04	19 347,65	19 732,98
	Cena brutto [zł]	5 517,21	15 858,44	23 797,61	24 271,57
	Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc]	36	36	36	36
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
7	SERVICE-NET Mariusz Kiełpiński NIP 7842237628				
	Cena netto [zł]	5 124,50	12 248,00	20 944,00	21 426,00
	Cena brutto [zł]	6 303,14	15 065,04	25 761,12	26 353,98
	Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc]	36	36	36	36
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

8	ELEKTRO-TELE Damian Śmigielski os. Piaskowe 11 Dalki 62-200 Gniezno				
	Cena netto [zł]	5 400,00	9 400,00	24 900,00	16 900,00
	Cena brutto [zł]	6 642,00	11 562,00	30 627,00	20 787,00
	Okres gwarancji dodatkowej[miesiąc]	36	36	36	36
	Termin wykonania zamówienia	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021	30 czerwca 2021
	Warunki płatności	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zestawił: Krzysztof Kaźmierski