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ZAKRES INWESTYCJI:
Rozdzielnica gtdwna

e Szafka wytqgcznika przeciwpozarowego prgdu

e Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
¢ Instalacja fotowoltaiczna

¢ Instalacja odgromowa

¢ Instalacja uziemienia

e Instalacja LAN, CCTV, SSWiN, domofonowa

1.0. CIESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych -
wymagania w zakresie instalacji budowlanych; odnosi sie do
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robdét w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji .

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych STWIORB
1.2.1. Przedmiot rob 6t
Przedmiotem robdét bedgcych tematem niniejszego opracowania sq
roboty w zakresie instalacji budowlanych, w zakresie petnej realizaciji
budowlane] i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjqg
projektowq, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia ogtoszona
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdinie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomosciq sztuki budowlane.
1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty
budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujaq:

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45312200-9 System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

e 32333000-6 Instalacja telewizji przemystowej CCTV

e 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
sportowych

1.3. Zakres stosowania STWIORB
1.3.1. STWIORB nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie
przewidzionym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie podpdr i konstrukcji montazowych
¢ wykonanie tymczasowych przytqgczy wody, energii elekirycznej,
kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow potrzebnych
Wykonawcy.
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji robdét budowlanych i zabezpieczenia
interesdw osbéb trzecich.
1.5.1. Organizacja robdét budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowq, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowiqg
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sgq obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub
opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast  powiadomié Inspektora  Nadzoru, ktéry  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacja
projektowq i STWIORB. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w
STWIORB bedg uwazane 1za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowqg lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.
1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

e Projekt budowlany

e Przedmiary robdt

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

STWIORB

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac
dokumentacje:
e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
e Projekt organizacji i harmonogram robot
e Projekt zaplecza technicznego budowy
e Projekt powykonawczy
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1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na
terenie budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentdw,
zgodnie z punktem 6.8. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6."0pis dziatan
zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej
Specyfikacji. Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie Iub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdéregokolwiek z
dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika
Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i
prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot.
Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia
Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca przekazuje w/w
dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow. Generalny
Wykonawca winien przekazac wszystkie elementy niezbedne do
kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci
dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom. Nalezy sporzqdzi¢ Zeszyt Zgdan Ogdinych,
w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i
transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegodlnych zgdan. W
przypadku uchybien ze strony wykonawcodw nalezy poinformowac
Inwestora i Projektantéw. Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o
zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zgdan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby
Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajgcy w ferminie okreslonym
w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie tfrwania redlizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé  tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w  tym
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyimuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca
odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we
wtasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi
zapewnic:

e zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i
zawilgoceniem,

e zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN
warunkdéw przechowywania wyrobdw budowlanych

e zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji
ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac
dokumentacje:

e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

e Projekt objazddw tymczasowych na czas budowy dia
poszczegolnych odcinkow

e Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

e Urzgdzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania
prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie
Z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkdéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza nig zardwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla osdb postronnych.

e Wykonawca powinien przekaza¢ plan  placu  budowy
harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegolnych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalaciji i sprzetu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu
budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy
e instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkdéw BHP, ogrodzenia,
os$wietlenia, pojemnikdw na odpady, usuwanie Smieci i odpaddw
e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii
elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji
e wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych
e uUsytuowania sktadowisk materiatdw budowlanych w obrebie
terenu budowy
e oOszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do
przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
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1.5.3. Zabezpieczenie interesdow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na
wyzsze kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od
odpowiednich kierownikéw, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na
terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru i odpowiednich
kierownikbw o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspekfora nadzoru i zainteresowanych kierownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie frwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazeniq,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglgd
na:
1) Lokalizacje, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami foksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat readlizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe  promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi  przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Generalny Wykonawca powinien zatrudniac specjaliste do spraw BHP |
P.POL., posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym
zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada
sie staty pobyt kierownika robdt jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej
kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac
odziez ochronna. W zaleznosci od poftrzeby nalezy wyposazyc
pracownikdw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik Budowy z
ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i
prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie
wypadku oraz podaje numery telefondbw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzet ochronnego przez
pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewnié pracownikom
odpowiednie $§rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenhstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych.
Labezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnagtrz obiektu.

-inne
Wykonawcy poszczegdinych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie
zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawigjgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacja robdt i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach redlizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
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obmiaru dokonywanych Robdt w formie wylicze, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z

Dokumentacja Projektowa [ Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznejich Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZIACE WrASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Irédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i

ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow 1z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potfrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja
jakos¢ i witasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Migjsca sktadowania materiatdéw i wyrobdw budowlanych
nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie

przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosdow nie powinna byc
mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy
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Sposdb sktadowania materiatdw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie
ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy
jakichkolwiek innych form frwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytqgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na
czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w migjscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjsciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZIYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elekiryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogqg by¢ wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i
Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty  dla instalacji  elekiroenergetycznych  powinny  byc
transportowane pojazdami, w ktérych materiaty te bytby ostoniete i
zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym
wyjatkiemm mogg by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze
Specyfikacja Ogdlna Wykonania Odbioru Robot .
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki wykonywania rob o6t sg zawarte w projekcie.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$c wykonania rob ot

 sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

* wykonac¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach
okre$lonych przez Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe.
Prowadzenie robdt powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia
pracownikodw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesow osob
trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w
zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i
ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlna opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia

roboft,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
b) czesc szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich

wtasciwosci w czasie fransportu,
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- sposdéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb  postepowania z materiatami i robotami  nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady konftroli jakosci Robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jako$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna konfrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalagjgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sqg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowq. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykaliborowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z
wynikami badan jok nagjszybciej, jednak nie pdzniej nig w terminie
okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, badania materiatéw i zapewniona mu
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bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobodéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sgq objete certyfikacja okreSlona w pkt 1. i ktdére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiadac w/w. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedqg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem = prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
Zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane frwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date  przekazania przez Zamawigjgcego Dokumentacji
Projektowe;,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw
robot,
- przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
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- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesSciowych i ostatecznych odbioréw robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
rob6ét  podlegajgcych  ograniczeniom  lub  wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki  przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy bedqg przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.1. Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.  Obmiary
wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy

cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robodt,

e protokoty narad i ustalen,

e Kkorespondencije na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w
stopniu  uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedqg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob ot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robdét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzgdzeniaomi pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robdét. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzic wg PN-ISO
9836:1997. lloS¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddéw
rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robdt.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robot bedqg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego

dotyczgcymi danego zakresu rob ot
8.1. Odbidér Rob ot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w  trakcie odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr wstepny Robdt

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdot w  odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonhczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawecy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe.
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8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru  ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowq podstawowa z naniesionymi zmianami
lub powykonawczg oraz dodatkowaq, jedli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z STi ew.PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z STi ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STi PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, elekirycznej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawigjgcego. Termin  wykonania  robodt
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N
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8.3. Odbidr koncowy

Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3. ,,0dbidr wstepny Robot". W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdét w  poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniagjgc pomnigjszona wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

e robocizne bezposredniqg wraz z kosztami,

e warto$c¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i fransportu na
plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e dokumentacja projektowo-kosztorysowa
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
SIWZ
umowa z Inwestorem
obowiqgzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy
zharmonizowane europejskie

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA - MATERIALOW,
APARATOW i URZADZEN ODPOWIEDNICH O PARAMETRACH TECHNICZNO-
EKSPLOATACYINYCH / FUNKCJONALNO / ESTETYCINYCH - CO NAJMNIEJ
ROWNOWAZNYCH LUB  WYZSZYCH, ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC
PARAMETROW W CZASIE GWARANCJI
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