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ZAKRES INWESTYCJI: 
 Rozdzielnica główna  
 Szafka wyłącznika przeciwpożarowego prądu 
 Instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
 Instalacja fotowoltaiczna 
 Instalacja odgromowa 
 Instalacja uziemienia 
 Instalacja LAN, CCTV, SSWiN, domofonowa 

 
 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -
wymagania w zakresie instalacji budowlanych; odnosi się do 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji budowlanych, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji . 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB 
1.2.1. Przedmiot robót 
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są 
roboty w zakresie instalacji budowlanych, w zakresie pełnej realizacji 
budowlanej i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszona 
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty 
budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 45312200-9 System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 
 32333000-6 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 
 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

sportowych 
 

1.3. Zakres stosowania STWiORB 
1.3.1. STWiORB należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie 
przewidzianym powyżej dla danego zadania inwestycyjnego. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie podpór i konstrukcji montażowych 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, 

kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 
Wykonawcy. 
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia 
interesów osób trzecich. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność 
z dokumentacja projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 
projektową i STWiORB. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
1.5.1.3. Dokumentacja projektowa 
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

 Projekt budowlany  
 Przedmiary robót 
 Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

STWiORB 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 
dokumentacje: 

 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 Projekt organizacji i harmonogram robót 
 Projekt zaplecza technicznego budowy 
 Projekt powykonawczy 
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1.5.1.4. Dokumenty budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na 
terenie budowy wszystkich  wymaganych prawem polskim dokumentów, 
zgodnie z punktem 6.8. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6."0pis działań 
związanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej 
Specyfikacji. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub 
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
1.5.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika 
Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i 
prowadzącego Dziennik Budowy. 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. 
Podwykonawcy przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia 
Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca przekazuje w/w 
dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. Generalny 
Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do 
kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności 
dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW 
wszystkim podwykonawcom. Należy sporządzić Zeszyt Żądań Ogólnych, 
w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. Wykonawca 
powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i 
transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych żądań. W 
przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować 
Inwestora i Projektantów. Należy informować Inwestora i Projektantów o 
zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie żądań. 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby 
Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym 
w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca 
odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we 
własnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi 
zapewnić: 

 zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i 
zawilgoceniem, 

 zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci, 
 zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN 

warunków przechowywania wyrobów budowlanych 
 zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji 
ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 
dokumentacje: 

 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla 

poszczególnych odcinków 
 Projekt zaplecza technicznego budowy 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
 Urządzenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania 

prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie 
z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania 
oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 
działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych. 

 Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy , 
harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych stref wraz z 
harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 
15 dni od rozpoczęcia prac. 
 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu 
budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy 
 instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, 

oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów 
 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii 

elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji 
 wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 
 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie 

terenu budowy 
 oszczędnego gospodarowania przestrzenia koniecznego do 

przeprowadzenia budowy 
 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 
 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 
 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
 zapewnienia ochrony zdrowia 
 zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 
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1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji biegnących tranzytem na 
wyższe kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od 
odpowiednich kierowników, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 
terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednich 
kierowników o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych kierowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

1) Lokalizacje, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
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1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe  promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I 
P.POŻ., posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym 
zakresie. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada 
się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej 
kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac 
odzież ochronna. W zależności od potrzeby należy wyposażyć 
pracowników w wymagany sprzęt ochronny. Kierownik Budowy z 
ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i 
prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie 
wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także 
odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzęt ochronnego przez 
pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi (nie wyłącznie): 

-bariery na obrzeżach rusztowań, 
-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
-prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
-pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
-poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
-wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
-kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
- inne 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie 
zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.  
 
1.6. Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacja robót i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
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obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczę, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w 
kolejności technologicznej ich Wykonania 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i 
ITB lub zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej wg potrzeb. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoja 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z  inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych 
należy utwardzić i odwodnić. Materiały drobnicowe układa się w stosy o 
wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 
tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w 
warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw.  
 
 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niż: 
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
2) 5m - od stałego stanowiska pracy 
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Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie 
płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy 
jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. Zabronione jest 
opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie 
ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas 
załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną w której znajduje sie kierowca jest zabronione. Na 
czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie  przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjściem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Projektanta i Inspektora nadzoru. 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.1. Instalacje elektryczne 
3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne 
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy ubyciu dowolnego 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i 
Inwestora. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Instalacje elektryczne 
Materiały dla instalacji elektroenergetycznych powinny być 
transportowane pojazdami, w których materiały te byłby osłonięte i 
zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. Jedynym 
wyjątkiem mogą być kable ziemne. Pozostałe wymagania zgodnie ze 
Specyfikacja Ogólna Wykonania Odbioru Robót . 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie. 
Po zakończeniu robót należy: 
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
• sprawdzić działanie instalacji 
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury 
• wykonać pomiary elektryczne 
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru 
 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach 
określonych przez Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy 
higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. 
Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia 
pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób 
trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w 
zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i 
ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej. 
 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna opisująca: 

-   organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

-   organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-   BHP, 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich 
właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie później nią w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez 
niego. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, badania materiałów i zapewniona mu 
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będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacja określona w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać w/w. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem 
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania 
się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.1. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), 
następujące dokumenty:  

  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły narad i ustaleń, 
 korespondencje na budowie. 

 
6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w 
stopniu  uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem 
robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce 
urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego 
rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 
9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów 
rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na 
podstawie obmiaru robót. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza sie w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza sie 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 
1) dokumentacja projektowa 
2) kosztorysem ofertowym 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Projektantem 
5) wiedza i sztuka budowlana 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego 
dotyczącymi danego zakresu robót 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.2. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej. 
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8.2.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje projektową podstawowa z naniesionymi zmianami 
lub powykonawczą oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew.PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, elektrycznej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10.Inne. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót". W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja 
Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na 
plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 SIWZ 
 umowa z Inwestorem 
 obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy 

zharmonizowane europejskie 
 
 

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA – MATERIAŁÓW, 
APARATÓW i URZĄDZEŃ ODPOWIEDNICH O PARAMETRACH TECHNICZNO-
EKSPLOATACYJNYCH / FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ 
RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH NIEZMIENNOŚĆ 
PARAMETRÓW W CZASIE GWARANCJI 
 


