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INWESTOR : Gmina Rozdrazew

ADRES INWESTORA : Ul.Rynek 3 63-708 Rozdrazew

WYKONAWCA ROBOT :  wyloniony w drodze przetargu

DATA OPRACOWANIA : 14.12.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wyw6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.12.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Remont budynku szkotly w Dzielicach

1 Elewacje
11 Remont cokotu kamiennego
1 Demontaz istniejacego okablowania, tablic informacyjnych, uchytéw, roslinno$ kpl.
d.1.1|analiza in- |przy opasce budynku oraz opraw o$wietleniowych i ponowny montaz po zakon-
dywidualna |czeniu robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-40|Oczyszczenie i zmycie podtoza wodg z dodatkiem $rodka czyszczacego np. |m?
d.1.1/0106-02 KEIM Steinreiniger-N
analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR AT-40|Reczne gruntowanie podtoza - wzmocnienie struktury np. prepratem KEIM m?2
d.1.1/0106-03 Silex-OH
analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4|KNR AT-40|Zabezpieczenie cokotu poprzez natozenie warstwy np. KEIM Lotexan®-N - |m?
d.1.1/0406-03 pierwsza warstwa
analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
5/KNR AT-40|Zabezpieczenie cokotu poprzez natozenie warstwy np. KEIM Lotexan®-N - drm?
d.1.1|0406-05 ga warstwa
analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
1.2 Remont elewacji ceglanej
6| KNR AT-26| Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z |m?2
d.1.2/0101-02 cegly
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
7|KNR AT-40|Oczyszczenie i zmycie podtoza wodg z dodatkiem srodka czyszczgcego np. |m?2
d.1.2|0106-02 KEIM Steinreiniger-N
analogia
poz.6 m?2 370.000
RAZEM 370.000
8|KNR AT-26| Reprofilacja spoin w murach z cegty prefaratem np. KEIM Restauro®-Fuge |m?
d.1.2/0101-05
poz.6 m? 370.000
RAZEM 370.000
9/KNR AT-26 | Uzupetnienie ubytkéw cegiet, np zaprawa Restauro - Top m?2
d.1.2/0101-08
analogia
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
10| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie - preparatenim?2
d.1.2|0304-01 np. Restauro Lasur + KEIM Restauro®-Fixativ
analogia
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
11|KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.2/0103-02
1.60*13+2.68*8+0.72*3+3.50*2 m?2 51.400
RAZEM 51.400
1.3 Remont elewacji tynkowanej
12|KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.1.3/0101-01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
13|KNR 0-40 |Gruntowanie muru m2
d.1.3/0213-01
analogia
poz.12 m2 70.000
RAZEM 70.000
14|KNR 0-40 |Tynki wapienne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie - np. Kalkpu)m?
d.1.3/0210-01 Grob
analogia
poz.12 m?2 70.000
RAZEM 70.000
15/KNR 0-40 |Tynki wapienne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynk m?2
d.1.3/0210-02

-2.
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poz.12 m? 70.000
RAZEM 70.000
16| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. 1 |m?

d.1.3/0301-02 mm - np. KEIM Turado

analogia
poz.12 m? 70.000
RAZEM 70.000
17|KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca - pogru;m?
d.1.3/0301-03 bienie 0 1 mm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
18| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna - farba krzem|m?

d.1.3/0303-01 nowa

70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2 Remont dachu
19|KNR-W 2- |Daszki ochronne m2
d.2|02 1613-04
3.0%2.0*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR K-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem fat, kontrtat, de-|m?2
d.2/0101-03 skowania - dachéwka profilowana, bez odzysku
371 m?2 371.000
RAZEM 371.000
21|KNR 4-01 |Czasowe zabezpieczenie dachu po rozbiérce dachéwki m?2
d.2|0512-01
analogia
poz.20 m?2 371.000
RAZEM 371.000
22|KNR 4-01 |Wzmocnienie konstrukcji drewniwnej prepearatem poliuretanowym np Rem- |m?
d.2/0614-03 mers PU-Holzverfestigung
analogia
371 m?2 371.000
RAZEM 371.000
23|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu m?2
d.2|0102-02
poz.20 m?2 371.000
RAZEM 371.000
24|KNR K-05 |Mocowanie papy termozgrzewalnej podktadowej na petnym deskowaniu m?2
d.2|0103-03
analogia
poz.20 m? 371.000
RAZEM 371.000
25|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przy-| m?2
d.2/0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
poz.23 m2 371.000
RAZEM 371.000
26|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2|0102-04
poz.44 m 65.000
RAZEM 65.000
27 Podbijanie tat na catosci dachu - wykonanie ptaszczyzny pod krycie dachowkg m?2
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.23 m2 371.000
RAZEM 371.000
28|KNR 0-15 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przy-| m?2
d.2/0517-03 kreceniem wkretami do tat, dachdéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem
wkretami do tat - karpiéwka naturalna czerwona
poz.20 m?2 371.000
RAZEM 371.000
29|KNR 0-15 |Montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej, (ggsior |m
d.2/0517-04 podstawowy + klamra)
17.50+4.70+10.0*2+3.0 m 45.200
RAZEM 45.200
30|KNR 0-15 |Montaz ggsioréw poczatkowych szt
d.2|0517-04
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR AT-09|Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz taty kalenicowej pod gasiory z m
d.2/0104-02 uchwtrami
analogia
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poz.29 m 45.200
RAZEM 45.200
32/KNR AT-09| Trojnik dachowy szt
d.2|0702-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AT-09|Dachéwki wentylacyjne szt.
d.2|0701-04
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR AT-09|Dachéwki - kominki szt.
d.2|0701-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR AT-09|Dachéwki szczytowe szt.
d.2|0701-04
analogia
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
36|KNR AT-09|Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory - taSma uszczelniaim
d.2/0104-01 jaca kalenice i grzbiet dachu
poz.31 m 45.200
RAZEM 45.200
37|KNR AT-09|Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2/0104-03 Listwa uszczelniajgca
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
38|KNR AT-09|Akcesoria do pokry¢ dachowych - kliny z pianki m
d.2|0104-03
analogia
poz.37+ 6.0*2+3.0*2 m 83.000
RAZEM 83.000
39|KNR AT-09|Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2|0104-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
40| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR K-05 |Demontaz okien dachowych kpl.
d.2|0406-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego (85x85cm) dopasowanego do modelu dachéwki  [kpl.
d.2|0406-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.2|0535-05
8.0*2+5.0*3+3.0 m 34.000
RAZEM 34.000
44/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-03
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
45/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich: okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nifm?
d.2/0535-08 nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy>65.0*0.25 m?2 16.250
<kominy>(0.81+0.40+1.00+0.40+0.94+0.80+1.20+0.40+0.51+0.40+1.53+0.40| m2 6.593
*0.25*2*1.5
RAZEM 22.843
46/ NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag-|m
d.2|202 0517- |tych o $r. 15¢cm
04
poz.44 m 65.000
RAZEM 65.000
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47/NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiornicz szt.
d.2/202 0517- |przy rynnach
09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48/ NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o ym
d.2|202 0519- |12 cm
03
poz.43 m 34.000
RAZEM 34.000
49/KNR 4-01 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0528-06
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
50/KNR 4-01 |Montaz naroznikéw szt.
d.2|0528-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych  |szt.
d.2|15 0222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m?
d.2|202 0541-
02
<pas podrynnowy>65.0*0.33 m?2 21.450
<kominy>(0.81+0.40+1.00+0.40+0.94+0.80+1.20+0.40+0.51+0.40+1.53+0.40| m? 8.702
*0.33*2*1.5
<kosz>(6.0*2+3.0*2)*0.66*1.5 m?2 17.820
RAZEM 47.972
53|NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.2|202 0541-
01
<pas nadrynnowy>65.0*0.25 m?2 16.250
<dach-$ciana>(7.0*2+4.50*2+2.50*2)*0.25 m?2 7.000
RAZEM 23.250
54|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.2|0350-01
analogia
0.81*0.40*2.50 m3 0.810
1.00*0.40%1.50 m3 0.600
0.94*0.80%1.50 m3 1.128
1.20*0.40%1.50 m3 0.720
0.51*0.40%1.50 m3 0.306
1.53*0.40*2.00 m3 1.224
RAZEM 4.788
55|KNR 4-01 |Wymurowanie kominéw z cegiet petnej licowki Rx2 m3
d.2|0310-02
analogia
0.81*0.40*1.0 m3 0.324
1.00*0.40*1.0 m3 0.400
0.94*0.80*1.0 m3 0.752
1.20*0.40*1.0 m3 0.480
0.51*0.40*1.0 m3 0.204
1.53*0.40*1.0 m?3 0.612
RAZEM 2.772
56|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw na kominach - strych m?2
d.2|0711-01
analogia
(0.81+0.40)*2 m2 2.420
(1.00+0.40)*2 m2 2.800
(0.94+0.80)*2 m2 3.480
(1.20+0.40)*2 m2 3.200
(0.51+0.40)*2 m2 1.820
(1.53+0.40)*2 m?2 3.860
RAZEM 17.580
57|NNRNKB | Gruntowanie powierzchni kominéw m?2
d.2|202 1134-
02
poz.56 m?2 17.580
RAZEM 17.580
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58|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach szt.
d.2/0419-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR AT-09|Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.2/0104-06
17.0*2+9+9 m 52.000
RAZEM 52.000
60|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.2/0412-02
7.0*5+8.0*5 m 75.000
RAZEM 75.000
61|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2/0412-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.2/0413-02
7.0*10+8.0*8 m 134.000
RAZEM 134.000
63|KNR 4-03 |Wymiana przewodoéw instalacji uziemiajgcej na $cianach i kominach m
d.2/0704-08
50 m 50.000
RAZEM 50.000
64|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na dachu m
d.2/0706-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
65|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej do $cian szt.
d.2/0701-04
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
66|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym dachéwka szt.
d.2/0702-01
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
67|KNR 4-03 |Wymiana zlgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.2/0711-09
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
68|KNR 4-03 |Wymiana zlgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.2/0711-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian kolanowych i sufitu drewnianych z desek otynkowany|m?
d.2/0426-01
analogia
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
70/KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.2/0102-02 ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odporo$¢ ognio-
wa REI 60
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
71/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe m?2
d.2/0815-01
analogia
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
72|NNRNKB | Gruntowanie podtozy gipsowych m?2
d.2/202 1134-
02
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
73|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ m3
d.2/0108-09 |do 1 km
analogia
(p0z.20*0.05+p0oz.54*1.1+p0z.69*0.04)*1.3 m3 42.662
RAZEM 42.662
74/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nam3
d.2/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 3
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poz.73 m3 42.662
RAZEM 42.662
3 Rusztowania
75/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.3|1604-02
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
76 Czas pracy rusztowan grupy
d.3 (poz.:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36

37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,75)
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